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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-04-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Udzielenie kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wraz z premią termomodernizacyjną,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę o przedłożenie następujących dokumentów: 

1. Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy 

2. Opinia RIO Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej 

3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami do ZUS i Urzędu Skarbowego 

Prosimy również o następujące informacje: 

4. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy oraz czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu. 

5. Jaka jest wartość kosztorysowa inwestycji "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Dubeninkach" 

6. Planowane terminy realizacji inwestycji. 

7. W zawiązku z powyższym uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert z 08.05.2012 r. na 21.05.20121 r.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Opinia RIO zostanie zamieszczona na stronie internetowej z chwilą otrzymania, 

Ad. 2. Opinię RIO zamieszczono na stronie internetowej,

Ad. 3. Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy.

Ad. 4. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy, Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu,

Ad. 5. Zamawiający nie może podać wartości kosztorysowej inwestycji, ponieważ będzie przedmiotem postępowania przetargowego,

Ad. 6. Planowany termin realizacji – czerwiec - wrzesień 2012 r. 

Ad. 7. Wyrażamy zgodę na zmianę terminu składania ofert na 21.05.2012 r.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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