SST-01. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJI SCIAN BUDYNKU

. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH pn.
»1ermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zytkiejmach”

1.1 WSTEP

1.1.1Przedmiot

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych zwiazanych z wykonaniem projektu pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Zytkiejmach”

1.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania Termomodemizacji budynku Szkoty Podstawowej w Zytkiejmach stanowig
zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jako$ci robét. Sq one podstawa,
ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

1.2 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$c¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke;

bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w
nim przewodéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢ niewypetione i odkryte, wypetnione
materiatem budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi

cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji
zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta;

cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym budynkiem, wystepujaca w
przypadku, gdy zrédio ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréow czynnika grzejnego
pomiedzy tym zrédtem i czescig wewnetrzna instalacji;

deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
rob6t (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem, Wykonawca i Projektantem.

Inwestor — zamawiajacy roboty i ustugi opisane w umowie z Wykonawcg,

Nadzér - funkcja nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

Wykonawca - generalny wykonawca zaméwionych i opisanych w umowie z Inwestorem robét oraz jego podwykonawcy
rob6t i ewentualnie montazy$ci i dostawcy urzadzen

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgacznikdw.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowietrzanie migjscowe - zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdine elementy instalacji ogrzewan
wodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

Kanat cieptowniczy — przewod podziemny prowadzacy ciepto z urzadzenia wytwarzajacego ciepto do odbiornika badz wezta.
Wezet cieplny — zesp6t urzadzen do rozdziatu i przetwarzania energii cieplnej

Pompa obiegowa - pompa stuzgca do przesytania ciepta cieptociggami na zadane odlegtos$ci pod odpowiednim cisnieniem
Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggoweyj;



Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdélne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania;

Wodomierz - przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody, ktérego organ pomiarowy
(wirnik, ttok) porusza sie w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego przeptywajacej wody.

Przewody elektryczne nadtynkowe lub podtynkowy — kabel elektryczny NN miedziany o odpowiednim przekroju jedno, dwu
lub wielozytowy stanowigcy element instalacji elektrycznej zamocowany na powierzchni lub pod nia.

Osprzet elektryczny — wytaczniki pradu, puszki rozgatezieniowe, oprawy o$wietleniowe i gniazda do odbiornikéw pradu
Skutecznos¢ zerowania — uzyskanie normowych warto$ci opornosci przewodu zerowego przy przepieciach napiecia pradu
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

1.3 Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i
poleceniami Nadzoru. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

1.3.1 Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.3.2 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Nadzor).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.3 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci
publicznej i prywatne. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Nadzor i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Nadzor i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.3.4 Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami toksycznymi,

mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposadb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Nalezy przestrzegaC przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy.
Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Nadzér o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w
rejonie budowy, — jezeli zaistnieje taka potrzeba.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Nadzorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez nadzér, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Nadzér. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Wykonawca powinien utrzymywaé w czystosci drogi publiczne i ulice przy placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i
w sposab ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzér.

1.5 Zgodno$¢ robé6t z dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzér Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg Specyfikacja Techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora
projektu. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow ielementéw okre$lonych w dokumentac;i
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Nadzor, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.



Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

1.7Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodno$ci.

1.8 Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

1. Materiaty budowlane, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadac Polskim Normom lub normom
Europejskim, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnafrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie skladowa¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w
przypadku magazynowania przez krétki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen.
Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -
5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak
by rura byta podparta na catej diugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1, 0 m. Wymagania techniczne dla rur
z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢, czy:na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione przy recznym
obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie, armatura jest wewnatrz czysta, a
zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

5. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porcelitowe i kamionkowe powinny byé czyste, bez uszkodzer powierzchni
szkliwionych urzadzenia sanitarne Zzeliwne, fajansowe, i porcelitowe kamionkowe sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp.,
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.

6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢: odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez
istotnych zmian ich wiasciwosci uzytkowych w czasie nie krétszym od zalozonej zywotnoSci elementu izolowanego,
wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne, chemicznie
obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany, odporne na chemiczne dziatanie wody oraz
destrukcyjne czynniki biologiczne, nietoksyczne.

b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkéw powinny
spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

¢) Zawartos¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagdw i urzadzen stalowych nie powinna byé
wieksza niz 4 g/kg (0, 4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okre$lajace zakres i warunki

stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Piyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowaé mozna do izolacji
rurociggow, kanatow i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubo$¢ odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika
i temperatury otoczenia.

Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢ zgodne z
podanymi w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych. Niezaleznie od
kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy zewnetrzne dostarczonych materiatow.
Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo wyrobéw z
kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nieuszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

1.9 Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Nadzér.



Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja,
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.

1.10 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w migjscu
wskazanym przez Nadzér. Jesli Nadzor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosSciowany przez Nadzér. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq, jako$¢ i wiasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Nadzér. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Nadz6r lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.11 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Nadzér. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Nadzoru.

1.12 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym Specyfikacji Technicznej, lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym
przez Nadzér; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Nadzér.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Nadzér zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

1.13 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwoSci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.14 Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Nadzor.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Nadzdr, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Nadzér
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzér uwzgledni
wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg, projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér.

1.14.1 Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac;

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét, bhp., wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
rob6t, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzern do magazynowania i
zatadunku materiatéw, sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, sposéb i
procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegoinych elementéw robét,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. W przypadku, gdy wykonawca posiada
certyfikat 1ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

1.14.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Nadzor. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzor o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Nadzorowi kopie raportéw z wynikami badar w terminie wyznaczonym przez Nadzoru. Wyniki badan
(kopie) beda, przekazywane Nadzorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych. Badania prowadzone przez Nadzér

Nadzor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Nalezy
zapewni¢ mu wszelkg potrzebng do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Nadzor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatdw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Na zlecenie Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki powinny by¢ odpowiednio oznakowane i opisane.

1.14.3 Certyfikaty i deklaracje

Nadzér dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okrelonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

1.15 Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy



protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robot, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdéw robét, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Nadzoru, daty
zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw rob6t, wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Nadzorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzér do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

Rejestr (ksigzka) obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposaéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty roboczei kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét czeSciowych i korcowych,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

1.16 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru (ksigzki) obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektdw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Nadzor.

Zasady okre$lania iloSci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m].

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w [m2 ] a objetosci w [m3].
llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczony bedzie przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t. Czas przeprowadzenia obmiaru. Obmiary
bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw,
ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Nadzorem

1.17 Odbidr robot budowlanych

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi etapowemu

odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny),

odbiorowi po okresie rekojmi,

odbiorowi koncowemu,

Zasady odbioru rob6t moze okre$la¢ umowa o roboty budowlane.

1.17.1 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Nadzér.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzér.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Nadzér na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjgq projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Préby te powinny obejmowaé instalacje i urzadzenia sanitarne. Przy dokonywaniu badan, préb i odbiorow nalezy
uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odno$nych Polskich Normach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot” dla wykonywanych instalacji.

1.17.2 Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robédt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Nadzoér.

W przypadku rob6t. tzw. "zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nie przetazowym, przewody
wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére musza by¢ wykonane przed zakoriczeniem cato$ci
urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu
wiasciwych materiatdw, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami,
okre$lonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST. Na Zadanie inspektora nadzoru moze byé przeprowadzone badanie
prawidtowo$ci potaczen rur oraz armatury. Do badar nalezy wybraé losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrac;
w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 % potaczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potaczen.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z
wyszczegblnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia
odbieranych robét.

1.17.3 Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.
1.17.4 Odbiér koricowy robét

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego
rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracern, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Komisja sporzadza: Protokét odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt. Catkowite zakonczenie robdt oraz



gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzor.

1.17.5 Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy, szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty "zanikajace"
protokoty wykonanych préb i badan, $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, np.. zbiorniki ci$nieniowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, instrukcje obstugi, gwarancje wbudowanych wyrobéw. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.17.6 Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,po okresie rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentéw: Umowy o wykonaniu robdt budowlanych, Protokotu odbioru koricowego obiektu, Dokumentéw
potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kofAcowego obiektu (jezeli one byly) Dokumentow
dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

1.17.7 Odbidr pogwarancyjny- ostateczny

Odbior pogwarancyjny- ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze robét po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.18 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg
obiektu, oryginat dziennika budowy i dokumenty wigczone w trakcie trwania budowy, protokoty odbioréw rob6t ulegajacych
zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych, dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Nadzér, rysunki (dokumentacja) na wykonanie
rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, o$wiadczenie kierownika
budowy 0:zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania- ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczefstwa B”
dla materiatow i urzadzen,

DTRkarty gwarancyjne urzadzen technicznych,instrukcje eksploatacii instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba operat p.poz.
dodatkowe opracowania

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robot po 2 egzemplarze Instrukciji obstugi, eksploataciji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego. Wymég ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuije:

strone tytutowg

spis tresci

informacje o producencie lub dostawcy

gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacii, instrukcje wytgczania z eksploatacii

instrukcje postepowania awaryjnego

instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci zamiennych,
nazwami produktdw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen

adres kontaktowy dla serwisu producenta.

1.19 Rozliczenie robét
Ustalenia ogdlne



Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa umowna lub wg protokétu robot dodatkowych [koniecznosci | zaakceptowany przez
Nadzor wg jednostkowej skalkulowanej przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
robot dodatkowych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowacé:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie
oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu, tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz.690, Nr 33/03 poz.270)

1.20 Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-71/B10420  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspoine wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdéine wymagania i badania.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

PN-93/B-02023  Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow -stownik.

PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

BN-66/2215-01  Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

PN-EN 1443 Kominy. Wymagania ogéine.

ZAT/97-01-001  Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-92/M.-74001  Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-83/H-02651  Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-89/H-02650  Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego stosowania.

PN-80/H-74200  Rury stalowe za szwem.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynkéw -wymagania i obliczenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzyteczno$ci publiczne;j.

PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynniki strat ciepta przez
przenikanie. Metody obliczania

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600 m3

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 2: Laczniki do rur
miedzianych z koAcéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z

krotkimi koncdwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-90/B-01421  Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430  Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/M.-42304  Ci$nieniomierze wskaznikowe zwyklte z elementami sprezystymi.

PN-85/M.-53820  Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400  Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-92/M.-74001  Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-83/H-02651  Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-89/H-02650  Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

BN-66/2215-01  Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90

2. Robhoty budowlane

2.1 Stolarka okienna i drzwiowa.
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;
w budynkach uzyteczno$ci publicznej i szkotach
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w SIWZ
Ustalenia zawarte w specyfikacji, dotyczgq wykonania rob6t zwigzanych z:
Osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;.
Ogolne wymagania dotyczace robot. Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng,
2.1.1 Materiaty.
*Okna z PCV biate,co najmniej czterokomorowe, wspotczynnik przenikania ciepta okien Uk<1,10W/m2K, szyba
niskoemisyjna U 1,0, wzmocnienie stalowe ocynkowane gr. min. 1,3 mm, uszczelka z pamiecia ksztattu, aprobata
techniczna ITB dopuszczajaca wyréb do stosowania w budownictwie, atest PZH dla stolarki PCV, certyfikat p.poz CNBOP
*Drzwi wejsciowe aluminiowe ciepte.
- lakier braz
- dotem panel na wysoko$¢ 900 mm
- szklenie szybami bezpiecznymi ( obydwie szyby);
- drzwi otwierane na zewnatrz
- okucia : klamka ze stali nierdzewnej, zamek z wkiadkg 2 szt., samo zamykacz z blokadg
- drzwi dwu skrzydtowe, skrzydto czynne — wymagane $wiato po otwarciu skrzydta czynnego na kat 90 stopni 100 cm.
-. zewnetrzne profile poszerzone, kryjace izolacje cieplng Sciany ze styropianu.
-. drzwi wykonane na podstawie aprobaty technicznej , do dokumentéw
odbiorowych dotgczy¢ deklaracje zgodnosci
*Drzwi wejsciowe do klatki schodowej do kottowni
-wymagania p.poz EI30
2.1.2 Sprzet.
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot.

2.1.3 Transport.

Transport, jak réwniez zatadunek i roztadunek powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ stan techniczny jaki przewiduje
producent poszczegdlnych materiatéw.

2.1.4 Wykonanie robot.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu osciezy mozna przystapi¢ do montazu stolarki. W zalezno$ci od rodzaju tgcznikow
zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy w sposob trwaty osadzi¢ ich elementy kotwigce w osciezach. Ustawienia
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okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenia od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na | m wysokos$ci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw
osciezy. Odchylenie oscieznicy od pfaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksza niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm, przy diugosci przekatnej do I m, 3 mm do 2 m i 4 mm powyzej 2 mm przekatne;.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Zamocowanie oscieznic
nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw zalecanych przez producenta stolarki.

Uszczelnienie styku stolarki z oSciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca, pianki poliuretanowe;.
Zabrania sig uszczelniania stolarki sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozjg
biologiczng $rodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Po osadzeniu okna, od zewnatrz nalezy
we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé podokiennik w sposdb okreslony jednoznacznie przez producenta.
Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocze$nie nie powinna byé
wieksza niz 75 ¢cm, a maksymalna odlegto$¢ od narozy o$cieznicy nie wigksza niz 30 cm. W $cianach dziatowych przy
osadzeniu stolarki drzwiowej nalezy $Scisle stosowac sie do zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowaé zalecane kotwy i
$rodki uszczelniajace.

2.1.5 Kontrola jakosci.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogoine Dopuszczalne
odchylenia stolarki od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m wysokosci okna i drzwi, jednak nie wiece;
niz 3 mm na catej dtugo$ci elementéw oSciezy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksza niz 2
mm.

2.1.6 Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogélne

Do obmiaréw nalezy stosowac jednostki podane w poszczegdlnych tablicach KNR, odnoszacych sie do tego typu robot.
2.1.7 Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogélne

Roboty uznaje sie za odebrane, jesli sq zgodne z dokumentacjg techniczng i jesli sg spetnione wszystkie warunki, pomiary i
badania omoéwione w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogéine

2.1.8 Podstawa pfatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogéine

2.1.9 Przepisy zwigzane.

PN- 88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi”.

2.2 Roboty elewacyjne.

2.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru i eksploatacji robét zwigzanych
z wykonaniem ztozonego systemu izolacji cieplnej ETICS

2.2.3  Okreslenia podstawowe

e Specyfikacja techniczna systemu- opracowanie okreslajace warunki techniczne wbudowania, odbioru i eksploatacii
zestawu produktéw do wykonywania zlozonego systemu izolacji cieplnej $cian zewnetrznych

e ETICS - skrot oznaczajacy bezspoinowy System Ocieplania Budynkéw pochodzacy z angielskiej nazwy External
Thermal Insulation Composite System

e Podloze - Sciana zewnetrzna budynku speiniajace wymagania mechaniczne

e Zaprawa klejgca — Sucha mieszanka do zarabiania z wodg na placu budowy przeznaczona do przyklejenia
izolacyjnych ptyt ze styropianu grafitowego do podtoza

e Zaprawa klejowo — szpachlowa - Sucha mieszanka do zarabiania z wodg na placu budowy przeznaczona do
przyklejenia izolacyjnych ptyt ze styropianu grafitowego do podtoza oraz do wykonywania warstwy bazowej
Warstwa bazowa — uktad sktadajacy sie z zaprawy klejowo — szpachlowej oraz siatki zbrojgcej
Masa tynkarska — gotowa, barwiona w masie mieszanina do stosowania na budowie przeznaczona do wykonywania
wyprawy tynkarskiej na zagruntowanej ptynem gruntujgcym warstwie bazowej

e Plyn gruntujgcy - cienka warstwa, naktadana na warstwe bazowg w celu jej wzmocnienia, wyréwnania jej chtonnosci
oraz poprawienia przyczepno$ci masy tynkarskiej

e taczniki mechaniczne — dodatkowe zamocowanie mechaniczne systemu ETICS

e Rozwigzanie klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — rozwigzanie, w ktérym potaczenie plyt izolacyjnych
ze styropianu grafitowego do podioza jest zapewnione przez przyklejenie zaprawg klejacq lub zaprawg klejowo —
szpachlowg oraz wzmocnione odpowiednimi tacznikami mechanicznymi

e HBW - wspdtczynnik odbicia $wiatta wskazujacy w procentach, jaka ilo$¢ Swiatta zostaje odbita od powierzchni

224  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest zobowigzany do prawidtowego skladowania wszystkich elementéw wchodzacych w skiad
systemu. Prace zwigzane z montazem systemu mogag by¢ wykonywane po zakonczeniu robét dachowych, montazu
stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz po wykonaniu izolacji balkonéw oraz taraséw. Elementy narazone na zniszczenie
podczas wbudowania ztozonego systemu izolacji cieplnej: balustrady, stolarka okienna oraz drzwiowa, powierzchnie
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balkondw taraséw oraz przej$C powinny na czas prowadzonych prac zosta¢ zabezpieczone. Wszelkiego rodzaju
elementy przytwierdzone do elewacji (wsporniki, maszty itp.) powinny na czas prowadzenia prac zosta¢
zdemontowane. Ich ewentualny ponowny montaz powinien byé wykonany tylko w oparciu o szczeg6towe zalecenia
zawarte w projekcie technicznym.

Wszystkie roboty zakryte powinny by¢ zgtoszone do odbioru oraz odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

potwierdzone wpisem w dziennik budowy. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z systeméw ETICS

objetych réznymi aprobatami technicznymi.
2.2.5 Komponenty rozwigzania
Produkty do przyklejenia plyt styropianowych:

e zaprawa klejowo — szpachlowa do przyklejenia plyt styropianowych w postaci suchej mieszanki do rozrobienia na
placu budowy. Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno suchym >0,5 MPa. Przyczepno$¢ do styropianu > 0,1
MPa. Straty prazenia w temp 450 st. C nie mniejsze od 2,39%

Plyty izolacyjne ze styropianu o grubosci okreslonej w projekcie technicznym
Laczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym dopuszczone do obrotu i stosowania w
zlozonych systemach izolacji cieplnej
Produkty do wykonania warstwy bazowej
. zaprawa klejowo — szpachlowa do wykonania warstwy bazowej w postaci suchej mieszanki
do rozrobienia na placu budowy. Przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno suchym >0,5
MPa. Przyczepnos$¢ do styropianu > 0,1 MPa. Straty prazenia w temp 450 st. C nie mniejsze
od 2,39%
e  Systemowa siatka zbrojgca wykonana z wiokna szklanego o gramaturze >150 g/m2
Produkty do gruntowania warstwy bazowej
) Plyn gruntujacy wyréwnujacy chtonno$¢ podtoza barwiony w masie
Produkty do wykonywania wyprawa tynkarskich
o silikonowa masa tynkarska oparta o potasowe szkto wodne i zywice krzemoorganiczng oraz o naturalne tamane
kruszywa marmurowe. Warto$¢ skali kwasowosci tynku powinna wynosi¢ PH = 12
226  Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do ocieplenia budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie z p 3 oraz
6.1. Styropian oraz zastosowane faczniki mechaniczne powinny posiada¢ oddzielne aprobaty techniczne.

2.2.7. Narzedzia, sprzet i urzadzenia
Do robot ociepleniowych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:
o Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian
o Szpachelki, kielnie oraz pace metalowe do naktadania zapraw klejowych oraz mas tynkarskich
o Pace metalowe z zebem o wysoko$ci 10-12mm do naktadania zapraw klejowo — szpachlowych
o Pace pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt styropianowych
o Wiertarki do wiercenia otworéw na faczniki
¢ Noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej
e taty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych

o Mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania mas klejacych i
tynkarskich

o Urzadzenia transportu pionowego
e Rusztowania stojakowe
o Cisnieniowe aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian

2.2.8 Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do prac elewacyjnych trzeba sprawdzi¢ stan podtoza. Ocenie podlega gtéwnie no$no$¢ podioza,
jego czysto$¢ oraz sprawdzenie ewentualnych nierownosci.
Powtoki malarskie, ktore w sposdb widoczny tuszczg sie nalezy usungé za pomocg szczotek drucianych, piaskowania,
strumieniem wody lub innymi sposobami.
Stan starego tynku nalezy doktadnie sprawdzi¢. Gluchy dzwiek wskazuje na utrate przyczepnosci. W tych miejscach
tynk nalezy usunggé. Po usunieciu starego tynku wolne miejsca uzupetni¢ warstwg systemowego tynku podktadowego.
Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku, ale nie powoduje odspojenia, oznacza to, ze tynk nie jest twardy,
ale wystarczajaco nosny. Taki tynk wzmacniamy poprzez nasycenie tynku ptynem gruntujacym gteboko penetrujacym
badz ptynem gruntujgacym renowacyjnym.
PodtoZe, ktdre jest brudne, nalezy umyé czystg woda, ewentualnie z dodatkiem $rodka czyszczacego. Nosnosé
podtoza mozna sprawdzi¢, przyklejajac w kilku miejscach zaprawg klejowa kostki styropianu o wymiarach 10x10x10
cm, a nastepnie — po petnym zwigzaniu zaprawy- odrywajac je. Podtoze uznaje sie za nosne, jesli kazda z probek
rozerwie sie w swojej masie.

Ewentualne odchytki od pionu, poszczegoinych czesci ocieplanych $cian, nalezy wypionowac

poprzez:

o Wyréwnanie warstwa systemowego tynku podktadowego - gdy odchytki od pionu nie przekraczajg 2 cm

e  Przymocowanie do $cian styropianu o odpowiedniej grubo$ci (w zalezno$ci od potrzeb)
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- gdy odchytki sg wieksze od 2cm

229 Montaz systemowego zestawu produktow
2.2.9.1 Przyklejanie plyt styropianowych
Prace rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej). Aluminiowa listwa startowa pozwala na precyzyjne
wypoziomowanie pierwszego rzedu piyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dla
dokfadnego wypoziomowania mozna takze wykorzystac¢ tate drewniana. W takim przypadku prace nalezy rozpoczaé¢ od
przyklejenia systemowe;j siatki a nastepnie wywiniecia jej na powierzchnie pierwszej warstwy piyt.

Zaprawe klejowo - szpachlowg miesza¢ z czysta woda, uzywajac mieszadta elektrycznego, az do uzyskania tatwo
rozprowadzajace;j sie, pozbawionej grudek pasty. Po rozmieszaniu zaprawy odczekaé minute i ponownie przemieszac.

Klej naktada¢ na obwodzie ptyty styropianowej w ksztalcie éwieréwatka oraz w $rodku piyty w postaci kilku plackow.
Powierzchnie boczne ptyt nie mogg by¢ zabrudzone klejem. Piyty delikatnie dociskaé do podfoza i do juz przyklejonych
ptyt. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby klej nie zostat wycisniety poza obrys plyt. W razie potrzeby zebra¢ szpachelkg nadmiar
wycisnietego kleju. Stale kontrolowa¢ potozenie ptyty w pionie i w poziomie. Dopuszcza sie stosowanie tylko catych piyt
lub potdwek. W naroznikach budynku ptyty przykleja¢ w catosci — ewentualne dociecia nalezy wykonac¢ po zwigzaniu
kleju. W obrebie naroznikéw nalezy réwniez stosowa¢ zasade mijania sie ptyt. W obrebie otwordw ptyty montowac tak,
aby spoiny nie pokrywaly sie z krawedziami otwordw. Ptyty przycinaé po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju.
Szczeliny miedzy ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypetnianie
szczelin zaprawg klejowa. Szczeliny mniejsze niz 3 mm mozna wypetni¢ pianka poliuretanowa o matym stopniu
rozprezenia. Gdy klej zwigze (ok. 2-3 dni) szlifierkg do styropianu lub papierem Sciernym wygtadzi¢ nieréwnosci ptyt w
miejscu spoin.
Potaczenia ocieplenia z elementami budowlanymi wypeti¢ systemowa tasma uszczelniajgca. W potaczeniach
ocieplenia z o$cieznicami zalecane stosowanie systemowych profili przyokiennych.
2.2.9.1 Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Dtugos¢ tacznikdéw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju podtoza. Dlugo$¢ kotka = grubosé

izolacji + grubo$¢ starego tynku iflub tynku wyréwnujacego + gtebokos¢ zakotwienia. Minimalna

gtebokos¢ zakotwienia wynosi: 6 cm dla betonu i cegly petnej, 9 cm dla gazobetonu, pustakéw

ceramicznych, pustakow i cegiet szczelinowych, cegty dziurawki. Na podtozach nowych zalecana

ilo$¢ tacznikow mechanicznych wynosi 4 szt/m2. Na podtozach istniejacych zalecana ilos¢

tacznikéw wynosi 6 szt /m2.

W obrebie naroznikow budynku ptyty kotkujemy w linii pionowej, odlegtej od naroznika konstrukcyjnego budynku max
40cm, co 25 cm.

Gtebokos¢ wierconych otwordéw pod kotki powinna by¢ ok. 1 cm wieksza niz glebokos¢ ich zakotwienia. Wierzch talerzyka
osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig plyty, kotek nie moze wystawac, nie powinien by¢ takze
osadzony zbyt gteboko.

2.2.9.2 Wykonywanie warstwy bazowej

Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych mocowaé katowniki ochronne. Wykoriczenie narozy budynku oraz
oSciezy bedzie fatwiejsze, uzyska sie proste, precyzyjne i estetyczne krawedzie. Narozniki gérne i dolne otwordéw w
elewacji wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20 x 30 cm. Dzieki temu uniknie si¢
powstawania uko$nych peknie¢ w obrebie otwordéw. Katowniki ochronne montowa¢ takze w naroznikach budynku.
Oscieza obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo — szpachlowej, wywijajac systemowg siatke zbrojacg poza krawedz
otworu.

Aby zabezpieczyé elewacje przed uszkodzeniami mechanicznymi, strefe najbardziej narazong na uszkodzenia (trzy
metry wysoko$ci od poziomu gruntu) powinno wzmocni¢ sie dodatkowg warstwg siatki. Pierwszg warstwe siatki nalezy
wtapia¢ w zaprawe klejowo - szpachlowg pasami poziomymi bez stosowania zaktadow.

Wiasciwg warstwe zbrojacq nalezy uktadaé pasami pionowymi z goéry na dét zatapiajac siatke w zaprawe klejowo —
szpachlowa. Grubo$¢ jednorazowo naktadanej warstwy winna wynosi¢ min. 3mm. Uzycie pacy zabkowanej 10-12mm
pozwoli uzyskaé rownomierng grubos¢. W Swiezy klej wtapia¢ siatke z widkna szklanego i wygtadzaé powierzchnie przy
pomocy nadmiaru wyci$nigtego kleju. Pasy siatki musza na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10 cm. Powierzchnia warstwy
bazowej powinna by¢ gltadka i réwna. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni)
ewentualne $lady po wygtadzaniu pacg nalezy wyréwnaé papierem $ciernym.

2.2.9.3 Tynkowanie
Dobrze zwigzane i suche podioze pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym dobierajac jego kolor do koloru tynku przynajmniej
12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
Silikatowo - silikonowg mase tynkarska nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Tynk zacieramy niezwtocznie po natozeniu
pacg z PVC. Petne powierzchnie zaciera¢ tym samym narzedziem, zawsze w ten sam sposob. Fragmenty elewacji o
odmiennej kolorystyce nalezy tynkowaé przy uzyciu taSmy malarskiej, usuwanej bezpo$rednio po natozeniu Swiezego
tynku. Sasiadujgce ze sobg kolorowe powierzchnie wykona¢ w odstepie 24 godzin.

2.2.10 Sposoby ocieplenia $cian w miejscach szczegdinych

2.2.10.1 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
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Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby
piyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do piyt styropianowych ocieplajacych oscieza. W
oSciezach, w ktdrych uzycie plyt ze styropianu ze wzgledu na matg iloSC miejsca nie jest mozliwe zaleca sie
zastosowanie plyt z piany fenolowej. Plyty powinny by¢ przyklejone zaprawg klejowg badz zaprawg klejowo -
szpachlowa.

2.2.10.2 Ocieplenie scian przy cokole budynku

Ocieplenie $cian cokotu nalezy wykonaé w oparciu 0 systemowe rozwigzania oparte o fasadowy polistyren
ekstrudowany. Potaczenie ocieplenia cian cokotu oraz ocieplenia $cian ostonowych nalezy uszczelnié systemowq
tasmg uszczelniajacq. Pozioma krawedz na styku ocieplenia cokotu oraz Scian powinna by¢ wykofczona systemowym
profilem, ktory powinien by¢ zatopiony w zaprawie klejowo — szpachlowej przed potozenie warstwy bazowe;.

Zaleca sie zastosowanie obsypki kamiennej, ktéra zapobiegnie gromadzeniu sie wody opadowej i powstawaniu na
elewacji odpryskéw z biota.

2.2.10.3 Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian. Obrobki powinny wystawaé
poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody deszczowej. Potaczenie obrébki blacharskiej z ociepleniem $cian powinno by¢ wykonane przy wykorzystaniu
systemowego profilu podparapetowego. Obrobki blacharskie powinny by¢ zamontowane przed wykonaniem warstwy
bazowej w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone.

2.2.10.4 Montaz profili dekoracyjnych oraz profili pomocniczych

Profile dekoracyjne powinny zosta¢ przyklejone zaprawa klejowo —szpachlowa przed wykonaniem warstwy bazowej.
Profile dylatacyjne, profile kapinos oraz profile do boniowania powinny zostaé zamocowane zaprawg klejowo -
szpachlowa réwniez przed wykonaniem warstwy bazowej. Podczas montazu profili dylatacyjnych nie wolno dopusci¢ do
zabrudzenia profilu zaprawa. W tym celu na czas montazu profil powinien byé zamkniety tymczasowo wsunigtym
paskiem styropianu.

2.2.11. Roboty koncowe
Po wykonaniu robét ociepleniowych oraz innych robét elewacyjnych nalezy zdjgé folie ochronne, oczy$ci¢ zabrudzone
miejsca, zdemontowac rusztowania, a nastepnie wyreperowa¢ miejsca mocowania rusztowan.

2.2.12 Warunki atmosferyczne do wykonania robaét

Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 8°C oraz wyzsza niz 25°C. Prace nie mogq by¢ prowadzone podczas
silnych wiatréw oraz podczas intensywnych opadéw atmosferycznych

Dla cienkowarstwowych mas tynkarskich silikatowych, silikatowo-silikonowych prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp.
powietrza i podtoza powyzej 8°C, oraz przy wilgotno$ci powietrza <80%.

Optymalne warunki pogodowe dla tego rodzaju mas to temp. od 15°C do 20°C oraz wilgotnos¢ powietrza okoto 60%. Nalezy
dazy¢ do tego, aby wyprawa w jednym kolorze byta utozona jednego dnia bez przerw roboczych.

2.2.13 Warunki techniczne wykonania robot

2.2.12.1 Nadzor techniczny nad robotami
Ze wzgledu na szczegoiny charakter robét ociepleniowych powinny by¢é one wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetione w przypadku prowadzenia
rob6t przez firme posiadajaca doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét potwierdzone certyfikatem autoryzowanego
wykonawcy technologii Weber. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robét
powinien by¢ prowadzony réwniez nadzor autorski i inwestorski. Prace powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
technicznego oraz pozwolenia na budowe lub zgtoszenia do nadzoru budowlanego. Podczas wykonywania prac
wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw z zakresu BHP.

2.2.13.1 Odbioér wykonania robot
Odbiorem technicznym czes$ciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

e Przygotowanie powierzchni $ciany — Sprawdzenie czy podioze jest nosne, oczyszczone, wyréwnane i ewentualnie
wzmocnione. Sprawdzenie uzupetnienia ubytkéw.

e Przyklejanie ptyt styropianowych do podioza - Sprawdzenie réwnosci i ciggtosci powierzchni oraz uktadu i
szeroko$ci spoin pomiedzy ptytami izolacyjnymi

e Mocowanie mechaniczne styropianu — Sprawdzenie liczby oraz rozmieszczenia tacznikébw mechanicznych. W
przypadku podtozy o stabej nosnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zaleca sie wykonanie proby
wyrywania tacznikow.

o Wykonanie warstwy bazowej — W pierwszym etapie sprawdzenie w obrobienia miejsc newralgicznych elewacii
(narozy zewnetrznych, osciezy, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw). W drugim etapie sprawdzenie prawidtowosci
wtopienia pierwszej warstwy siatki — strefa 3m od poziomu gruntu. W trzecim etapie sprawdzenie prawidtowo$ci
zatopienia drugiej, wiasciwej warstwy siatki, wielko$ci zaktaddw, grubosci warstwy zbrojacej oraz jej rownosci.

o Kontrola gruntowania — Sprawdzenie ciggto$ci wykonania warstwy gruntujace;.
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o Kontrola wykonania obrobek blacharskich — Sprawdzenie zamocowania, kontrola spadkéw oraz wysuniecia poza
ptaszczyzne $ciany.

o Wykonanie wyprawy elewacyjnej — Sprawdzenie ciggtosci, réwnosci oraz prawidtowosci struktury. Wykonana
wyprawa powinna charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypukto$ci i wklestosci stwierdzonych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym przy $wietle rozproszonym z
odlegtosci >3m. Odchylenie gotowej powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze od 3mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (fata dtugo$ci 2m). Odchylenie od kierunku pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wieksze niz 30mm na catej wysoko$ci budynku. Na catej wysoko$ci kondygnacii
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych nie moga by¢ wieksze niz 10mm.

Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do

ocenianej powierzchni. Wszystkie roboty powinny byC odebrane na poszczegdlnych $cianach budynku. Po

zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢é dokonany odbiér koricowy rob6t.Roboty uznaje sie za odebrane, jesli sg
zgodne z dokumentacjg techniczng i jesli s spetione wszystkie warunki, pomiary i badania omoéwione w Specyfikacii

Technicznej,

22.2.14 Wymagania BHP

Zespoly montazowe powinny by¢ wyszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu pionowego i pracy na
rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uwzgledniajace mozliwo$¢ pracy na wysokosci oraz winni
odby¢ szkolenie ogélne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

2.2.15 Transport,
Transport jak rowniez zatadunek i roztadunek powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ stan
techniczny jaki przewiduje producent poszczegoinych materiatow.

2.2.16 Obmiar robét.

Do obmiaréw nalezy stosowac jednostki podane w poszczegdlnych tablicach KNR, odnoszacych sie do tego typu robot.

2.2.17 Przepisy zwiazane.
Instrukcja danego systemu.
PN-EN ISO 10456
PN-EN ISO 12524
PN-EN ISO 6946
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002, poz. 690- ,Wymagania izolacyjnosci cieplne;j i
wymagania zwigzane z 0szczednoscig energii”
Rusztowania.
Sposoby i rodzaje wykonania rusztowan
- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
- rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta
Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu, rozbiorce i
eksploatacji rusztowan okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bhp oraz-w szczegdiny sposdb w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepisow
rusztowania powinny miedzy innymi:
- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania materiatow,
- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajgcych obcigzen,
- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,
- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.
Montaz i demontaz rusztowar powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowg danego typu
rusztowania. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- po zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznosé,
- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/s
- w sasiedztwie czynnych linii elekiroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sg mniejsze niz:
- 2mdla linii NN,
-5mdla linii WN do 15 kV
- 10 m dla linii WN do 30 kV
- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy.
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Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przej$¢ powinny mie¢
daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty

Ogdlne wymagania, badania dotyczace projektowania, produkcji i montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacii
okre$lajg normy techniczne. Wykaz Polskich Norm do obowigzkowego stosowania w budownictwie okre$lono w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalne;.
PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.

2.3. Izolacje cieplne

2.3.1 Przedmiotem specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem izolacji
termicznych budynku szkoty.

2.3.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
SIWZ.

2.3.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji, dotyczg wykonania robét zwigzanych z:

Wykonaniem izolacji termicznych stropw.

2.3.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot. Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng, Wymagania Ogoine

2.3.5 Materiaty.

Styropian ekstrudowany EPS 70 gr. 14cm.

2.3.6 Sprzet.
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét.
2.3.7 Transport.
Transport, jak réwniez zatadunek i roztadunek powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ stan techniczny jaki przewiduje
producent poszczegdlnych materiatow.

2.3.8 Wykonanie robot.

Izolacja cieplna w konstrukcji dachéw powinna by¢ wykonana z materiatéw w stanie powietrzno suchym. Izolacje z
materiatow nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwiekszaniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania rob6t i
po ich zakonczeniu. Izolacja ciepina w warstwach stropodachu i dachu powinna byé utozona szczelnie oraz w taki
sposéb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkéw ciepinych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine
mijang. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatbw nie odbywat sie po
powierzchni warstwy pokrywczej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach Materiaty uzyte do wykonania
izolacji cieplnej powinny odpowiadaC wymaganiom norm i posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie Materialy te nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotnosé nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 8%
dla drewna.

2.3.9 Kontrola jakosci.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogoine

2.3.10 Obmiar robot.

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogoine

Do obmiaréw nalezy stosowaé jednostki podane w poszczeg6inych tablicach KNR, odnoszacych sie do tego typu
robot.

2.3.11 Odbidr robot.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogélne

Roboty uznaje sie za odebrane, jeéli sq zgodne z dokumentacjg techniczng i jesli sg spetione wszystkie warunki,
pomiary i badania oméwione w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogéine

2.3.12 Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogoine

2.3.13 Przepisy zwigzane.

PN-EN ISO 6946+A1:199 Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Sposdb obliczen.BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralne;.
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