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ul. Stadionowa 7; 19- ' tel. 609-685-299; e-mail: pgk10@op.pl
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N
PRZEDSIEWZIECIE Pluszkiejmy - granica Gminy Galwiecie

BUDOWLANE: na dz. o nr geod.:
» OBREB 0014 PLUSZKIEIMY- dz.nr: 94, 103/2, 88, 88/1.
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

=
Przemysiaw Galinski

_ ul. Stadionowa 7: 19-500 Goidap: tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawg z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202)

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

(numery dziatek wg zestawienia na str.3) opracowany na zlecenie Gmina Dubeninki,
ul. Debowa 27, 19-504 Dubeninki zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbedne

uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

FUNKCJA

PROJEKTANT | | Proemysi ipd. dor
i ;WAMIMZIS!PWOD;'IO: Gallaski @ i 35‘-“"""’_“
| | Il

: DROGOWA
- : . mgrin
'SPRAWDZAJACY | | PDL/0105/POOD/14 ;J Mariusz

mgr inz. |

! | o de
PROJEKTANT |  TELETECHNICZNA | 02325/02/U : NM:;:;,W
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

Wykaz dzialek obje¢tych opracowaniem pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 140003N

Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

1. Dziatki gminy Dubeninki:

o OBREB 0014 Pluszkiejmy-nr 94, 103/2, 88. 88/1.

SPIS TRESCI
L. Czes¢ opisowa
Lo SERBRIIHONE e e e e e e 1

2. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o kompletnosci opracowania..........2

3. Wykaz dziatek objetych opracowaniem ...........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniienees 3
4. Uprawnicnia sprawdzajacych i projektantow z zaswiadczeniami PIIB...............4
5. Uproszczony wypis z rejestru gruntéw z dn.01.10.2018r.......c.oveneieiniiinan.n... 12
6. Warunki TPS.A. (nr pisma 53587/TTISIOU/P/2018 z dn.18.10.2018r...)......... 14
PO ST T T T e A SR S U W A 20
8. IR BIOR. . . ool iiiin v s ivss ik bee ST R e e e

D, ERbEla R | LabeIE BRIV O (s i et e b e s e S e A e 38
10. Tabela nr 2 Tabela robdt ziemnych.......cooueetiiiiiiiaiiiiiiciiiireeiceienaan 43

11. Tabela nr 3 Tabela robot ziemnych-mieszanka z dokopu.......................... 48

12, Tabela e ¢ Bl 08V 1. . cousinamniinr st s ik e 54

13. Tabela nr 5 Zestawienie lokalizacji i powierzchni zjazdow.........ccovvvveeenen...58

II. Cze$¢é rysunkowa

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 (orient. skala 1:25 000)nr ark.1.1-1.2
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000.........ccccoeververrueernenrennes nrrys.2.1-2.2
3. Plan sytuacyjno - wysokosciowy wskali 1:500...........cooveverevieceeieennne. nrrys.3.1-3.5

2

4. Przekrdj podtuzny niwelety w skali 1 :——1’0%% S R A s A AR A SN s nrrys 4

5. Proexyoje normalne WSkl TD0 o iiiii aimins st ssaat cnsss St nrrys 5
6.5Szczegoly konstrukeyjne zjazddw - SzczegOly wskali 1:50.....c.vvvvevnvnnnn.... nrrys 6
7. Prekioje poprzeerne W Akel L1 oo oo vovriimmnaiinnsnaitationsasesons nrrys 7.1-7.4
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WARMINSKO-MAZURSKA

S, Y TRAANITRATESTR S A

URRLGU YA iZBA L‘%Limmnu'n DU o7 INas L STk

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsziyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .

ECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inmvnierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. UL z 2001 ¢, Nr 5 poz. 42, ze 7m./, art. 12 ust. 5,
art.i3 ust.] pkt 12, art 14 vet 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/. §6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. I pkt 1 {2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie Dz U. z 2006 . Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
sdminisircvinans 3 Dr 1l = 2000 Nr 98, paz 1071 2p2m

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaie
Panu PRZFMVYSEAWOW] GALINSKIEMU
magistrowi inzynicrowi budownictwa
ur. dniz 135 lutego 1981 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0126/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSClI DROGOWEJ

UZASADNIDL NI L
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sic
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg de wykonywania samodzieinych funkcji
technieznych w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswindezeniem wydanyvm przeZ 1§ 1Zbg, z oKreslonym w nim [ermmem waznosci.

2. Od decyzii ninicjszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Warmifisko-Mazurskie]
Okregzowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgey OKK:

1. mer inz, Zdzislaw Binerowski ~ WA/ 4

. inZ lanusz Palmowski mﬂx S
3. mar inz Elzbietz Lasmanoiicz % .

{8}
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Pan Przemyslaw Galinski upowainiony jest:

}. Na podstawdie art. 12 ust 1 pht 1 132, o 13 ust 3§ 4 uslawy Prawe hidondmme

I e L

w specjalnosci drogowe]. bez ograniczen do:

a) pro;cktn“anla. Sprawdzma projektow architektoniezno-budowlanych

ek gl e e e e T
i Jf‘ TG RT A VR GAALGE MACARA LR B SAAEa TS ARk -

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli Lcchmcme_] wylwarzama 1ych elementow,

#onasse i

4 =
(S8 ) \inl\l_;i.\- tv;n_uumn.a.z..Luu |u-v\..u. e

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

if. Na podstame § 15 § I8 ust, 1 pkt 1 i 2 rozpﬂrzqdzema mem Transponu

; ia 2006 Tinuinly Bysalenss fos nioh
i Budowiiviwa z dinia 28 kwiciia 2000 7. w .:pu.--w SN0dZ ---I----- sl u._,. {eehiicyng ol

w budownictwie /Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniaja w specjainosei drogowej bez ograniczen do :

Tn 5 1 - G R AR EE =
J.} lJl I.JJLI\I.U\‘Idlua qume,u :quu Wy luu\.e.,u i L\_u.: GhWiidilise i utuuu e I-nﬁ-lwl'l!-l-iav‘ iy l..\__'_'-:‘ 224

z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga. w rozumicniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich oprécz przepustow,
b} droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych Oraz przepust.

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninieiszvch uprawnien. —

PR ZEWOBNIC: cY

: OKREEOWES KO IKACYJNE
Otrzymuje:
il

. Thw
e PRIl L8028y wrainnang

19-500 Goldap, ul. Zeromskiego 13/23 A= g '_“ S =
2. Okregowa Rada lzby o ;
3. Giowny Inspektor Nadzora Budowlianego '
4. ala

Olsziyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

upi bud. dy pr
oY’ :
A :i .-
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araniczen
st dr;;;)gwcj
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Zaswiadczenie

o numertes wendikacyinem:

WAM-KTP-TX1-USB *

Pan Przemystaw Galifiski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0026/11

adres zamieszkania ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wvmagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminiske-Mazurskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecanym podpisem elektranicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Wenvfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskisf 1zby infynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontakiulac sie z biurem Masl:lwr_l o regu!ﬂm Ilzby Inzvnigr i
Budownicgiwa. ;

unt: bad, d8 prajei)
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= PODLASKA

S g OKREGDOWA

== Z B &

~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bishietal deld 2 smydets WA -

POIB.RKK.7131/017/14

DECYZJA

Na nodstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednofity. Dz, U, z 2013 r. poz. Y34, 2z pozmcjszyini zmisnami)
arl. 12 ust, 2 iust. 3. art. 12 ust, 4o pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 22013 r., poz. 1409, z pdinigjszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwom 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych fimkep w budownictwie
D 1t mer 1278) o oastslenin. 2 gosishe spelnione wanunki wo zakresiv preveotewania rawodoween
oraz zostal zlozony egzamin na uprawnicnia budowlane z wynikiom pozytywnym, Komisja Kwalifikacyina
Podlaskiej Okregowe lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz

Pan MARIUSZ JAMIOLKOWSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 31 styeznia 1980 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0105/POOD/14

do projekiowania hez agraninsed

w specjalnosci inzynieryinej drogowcj

S#rzegilowy zakres nadanyveh onrawaies budowlinveh:

I. Zgodmic zarl. 12 ust. I pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlunc.
w wyze] wymicenione] specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzaniz projekiow architekioniczno-budowlanveh | sprawowania nadzoru
autorskicgo,

— sprawowania kontroli lechniczngl utrzymania oblektow budowlanych

berz sgraniczent.

il Zgodme 72 § 13 usl. 4 Ofaz § 1V WW. roZpOrzadzeinia vimisia  (RIEsTuRy i ROZWo
7 dnin 11 wrzesnia 20014 r. w sprawie samodzielnyeh funkejli w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

1} projeklowania obickiu budowlanego. takiego jak:

— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, 7 wylaczeniem drogowyeh obiektow
inzynierskich oprocz przepustow:

— droga dla ruchu i postoju stalkow powiclrznych oraz przepust;

M spovznlmnia proicktn zasaspadarownnin dzialki lob toronn w ankrosieo snecinlnode! fnrvnierving|

drogowe].

£a zgodnoés

L2
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o
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UZASADNIENIE

W zwiazky 7 uwzelednieniem w caloéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
|4 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednohity: Liz. U. z 2013 ¥,
poz. 267. z pé#nicjszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzii.

we st TIATY T
l |,)U\_J_:l_r|n4*—

0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzymierow
Budownictwa, 7a pnsredmuwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskic] Okrggowej [zby Inzynierow

Budownictwa. w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

s i anay Kamielt Rantifihecyinet PONR
clr inz. \I:ko!a; Whiesza

I-J

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki

Lad

Wiceprzewedniczgey Komisji Kwalifikacyjne) POHE
mgr inz. Wojciech Rghacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacying POIIB

mar inz. Jarosiaw Werhel

Crionek Komisji Kwalifikacyinei POIIB

mer inz architekt Jerzy Andrejczuk

6. Grionck Komisji Kwalifikacyjnej POIB

MET INZ, VIATER LIWIHAJOWSRI

Ih

Otrzymuia:
o Pan Mariugy Jamiolkowski

ul. Sybirakow 20A m 33

18-400 Lomza

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowei Izby Inzyvnicréw Budownictwa
il

B

upr. bud, de prejek
robotami biiduw LS bez ograniczen
' Guel drogowe)
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Zaswiadczenie

o numer2e weryiikacvinym

PDL-F64-YMT-E4X *

Pan Mariusz Jamiotkowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0012/10

adres zamieszkania ul. Sybirakow 20 A/35, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elaktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Woiciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej Izby Inzvnierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 gnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elaktronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

= Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
strania Dalskie} izhy Insynioraw Budownictwa www.pitb.orz.ol lub konlaktujac sig 2 biurem wiagciwe] Okregowe] Izhy Ips7ileraw
Budownictwa. Za zgodnost Z

mer inz. Przep

upr. bud. dop yﬁ"
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02325/02/U
z dnia 1 5 maja 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Niedzielko z dmia 31.12.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu Jerzemu Niedzielko
urodzonemu 30.04.1950 r. w Olecku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robetami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieft we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajgcy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezafo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolongj z decyzji siuzy w terminic 14 dni od dnia jej
dorgczemia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 31 120
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacii Telekomunikagcji,
ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktéorym mowa w art. 127 § 3
Kpa. stronie przyslugiwaé bedzie prawo  wniesienia  skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w lerminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji ma podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 1. 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz U z 1995 r Nr 74,
poz.368 z poin. zm.).
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5IB-FQC-HY6 *

Pan Jerzy Niedzielko o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0006/05

adres zamieszkania ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez;

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujge sie z biurem Wiasciwej Bkfggoweilzby iypierdem
Budownictwa. B SRR e Sl Sl
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Orange Polska S.A. y A L[G lpits A _@/?"L{Urzau Gminy K
Domena Hurt Dubeninki b _
Larzaozanie Zascbami Sieci 1 11
Dzial Zarzgozania Zasobami Infrastrukiury | Obstugl Klienta w Olsztynie
Adres do korespondencii: ul. Debowa 27
ul. ALM.J. Piteudskleno 63a. 10-4439 Dlszt/n 19-504 Pubanink

tel.: BO 525 34 43.

Olsztyn .data 2018-10-18

Numer pisma: 53587/TTISICU/P/2018

Temat: warunki techniczne na przebudowe istriejgcej infrastruktury OPL koliduiacej z projektowana , Przebudowsg drogi
gminnel nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Galwiecie, zlokalizowanei na dz. nr 94, 88/1.103/2. 88 ohrab 0014
Piuszkigimy " gm. Dubeninki powat Goldap.

Szanawni Padetiun

w odpowiedzi na pismo IGP.6220.10.1.2018 z dn. 04.10.2018 dotyczace przebudowy sieci
telekomunikacyjnej OPL kolidujace] z planowana ,Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy -
granica gminy Galwiecie, zlokalizowanej na dz. nr 94, 88/1.103/2, 88 obrgb 0014 Pluszkiejmy *
gm. Dubeninki powiat Goldap informujemy. 2e projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna
SIeCig IeIelecnNICZNa eKspIcalowans przez URANGE PULSKA S.A, (zwana dalej; JOFL"). W Zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnijgcy, opracowac projekt | wykonac przebudowe istniejacych
urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowana inwestycia, zwracajac szczegoina

i i lri-‘l ot D IS e s e | e e L gt ey g il
1 mu:lru:l na nnrm‘:hﬂmnn n-lf-nn)acfn s aa.e--'fv\ i wisl ‘_.-. : 4-‘:4-!.-371\‘ L lemeritsr uelvoenn o,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

+ Wykonac przelozenie, poza kolizie: doziemne kable telekomunikacyjne: miedziane | swiattowodowe, kable
obcych operatorow na odeinku kolizyjnym. Na zalgczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono
kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac
ZGOGINE Z Ublviigedjguyt i FLopisal il It ICAHU—UUUuWIan Iy OTde FOZporzgazenie Vinistra INTrastrukiury z
dnia 26 pazdziernika 2005r, w sprawie warunkew technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864 z pozn. zmianami):

2. W migjscach skizyzowar z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomuinikacyine nale?y zabezpieczvd rura
cchronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie Zgtaszane organom
scigania .

4. Wiezyetide brace rojekiows § uadonapcss somieny budowdamans ok ooy W ok TChicoy) preswsenia
infrastruktury telekomunikacyine] nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosel uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

oy ff'_ }r' 2211

upr. bud. do prag
et e > "fﬁbgl.a'}'_li 4

Urangn Habika Spala Abuypma v sesd e (adteson o iiar e (0 2ol proy &l Eozemshicn 150 nnesandg do Hoajent e e,
Aidngriags plea| i NODGS TOSA  REGIN 12 10UTAL 3P B2 )60 "S- & okt s calosci k3

¥I'Phdrod Gospotuesy Kegasm Pegest| San

b



=

T,

12.

Ponadto informujemy, Z& na obszarze objgtym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym  istnigie
prawdopodchienstwo wystspowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznveh, Jezsl w trakcie wizi
lokaine). dokonywane| przez projextanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
telelechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

Lokalizacie w terenie podziemnych urzadzen telakominikacyinurh nalary notwisrdzid 72 nomnoea monrzssonash

P g+ it

przekopaw kontreinych., W sposab widcczny. wytyczye i oznakowac przenle@ mfrastruktury telekomunikacyine,.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie, nale2y je zabezpieczyc na
koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
UISZIynie Oraz INspexlora Nagzory;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodniongj | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopil
projektu budowlanego w czesc! telekomunikacvingl. zawleralaceao notwiardzenie zandnnéni 7 pruainatam
Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogfa by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj dokumentacii
GUUSWIGNTE) | WYNRONBWLLT] ¥ Lan TIT SITul LSIERUI U IRAGY] 1.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaci, kabli miedzianych i lini
swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta w Qlsztynie
przy ul. Pienieznego 21A (sprawg prowadzi Pan Marek Buito tel. 89 525 34 43), Przekazane dane nie zwainiaja
projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie:

Roboty budowlano -~ montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specializujace] sie w robotach teletechnicznyeh,
kiora posiada udockumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

lednnezednie dn wykonania prac pladnudamenk brandy tslabamimiliass insdiatlamsandsans fmaee

e Firma Partnerska Przedsiebiorstwo Tetekomun:kacwne TELEKOM WARMIA Sp. z o.0. (10-307 Olsztyn ul,
Marii  Zientary-Malewskigj 49, tel. 895340011), kitdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc ORANGE, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka
JaKOSC prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 5480111), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacvinveh.

s Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dzial Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskig] 57 tel, 89 5370000), kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty SO 8001 gwaraniujgce wySoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
CTSWatztiu Diac teISnal TulinacyyCit.

Informujemy. ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowyeh, majacych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczenych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie ktcras z

wskazanych powyze firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budows lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotynzarsl sieci ORI ik 7 kidnm s tum olaeeia DBL mzaineals tolcs

umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy:

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznei, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i

warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz

odszkogowaniem za straty zwigzane migdzy Innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi 7

zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotvch polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpaczeciem prac, kiorych dotycza ninigjsze warunki techriczne piseminie

wystapic z wyprzedzeniem co najmniel 14 dni roboczych z wnioskiem ¢ nadzdr wiasciciglskd | formaine

DFZ(!kH?E’:fﬁD infragirukiury dopreiezenia. Przecistawiciale OPL 1 Inwestora snorradzsiz protoket przekazann
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18.

14.

185.

infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicieiskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
WWWw.orange.plhwriosekonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci misdzians) {Cu} 1| zasobach
wspoinych (Cu | optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A

Ousiuya Teuiiinus g mishita w Uisstynie

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

10-004 Qlsztyn
Tel. 89 525 25 38
e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Lzt CWIUBNG) | ZArZdQzania Lanyml O INTrasirukiurze w UISzZynie

ul. Pitsudskiego 63A.

10-449 Qisztyn

Tel. 89 525 25 30

e-mail: Marek. Adamkowski@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne; bedace] wiasnoscig OPL  nalezy speinic wymog
znakowania mieisca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgeg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie] tablicy nastgpuje na

tl Y \ I prmmams pmbn il il el ._..._.‘.-.i N
1-3:;-:::-1.45&1 nkrpg-—!nr- mh s r‘s.-.ru Lrryi s rth g\n_m-:p_;gn Dy ek i) e ) uw._:-‘ e R P p e S o g “”_”,v

Zakonczone prace zwiazane Z przebudowq infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakericzeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postact tradycyjne) oraz slektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

s szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobow geodezyjinych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji 0 zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacia o urzadzeniu i jego iokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
~ :};_--,.--:—-?J-' o .:.H._‘ﬂ‘—_".z:_u?::
2) Powierzchnia rzutu poziomege urzadzenia
3) Ogolny plan orientacyjny w skall 1:10000 lub 1:25000
4) azrzegéiomv p!an smuacyinu w skali 1:1000 lub 1: 5ao£a o -,APNM > arvai
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Przepisanie czasows| decyzil na umieszczenie urzadzen infrastrukiury na OPL zZostanie wykenane po
pozytywnym odhbiorze technicznym i pedpisaniu protokotu odbioru wvkonanych prac, W przypadku gdy w
WYTIRU prae e usuLiE WyITiogu wydania ascyzja saaminisiracyjnel na unueszczenie urzadzen infrastrukiury,
dokumentacja powykonawcza musi Zawierac oswiadczene Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzZej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z biednie podanych informac)i w dokumentacji lub jgj
nie przexazaniu w zakresie decyzji administracyjnvch skutkuja obcigzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozoneg| infrastrukiury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie protokol
odbioru technicznego,

o Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisanv. orzv udrials rainterasowanveh stran:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela COPL

18. Ninieisze warunki techniczre wazne 23 przez okras 12 misciary ad dnia ich waidania ODI zagirzaos oonis

17

= L

maozliwosc zmiany zajetosci kanalizacj posadowiong] w cbszarze plancowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzena dzialainoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate bad?
wystawienie nowych,

Na zakres wykonanych prac ujgety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli ala OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia padpisania Protokolu odbicru prac pomiedzy Inwestoram a
OFL,

Integraing czes¢ Warunkow Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepuiacy z wnioskiem o wuranie powzszuch  WarnnlAuw
Technicznych zcbowiazany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktore] Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostenns 85 rowniez na efrnnia wwiw cranas nifvnincabanarizar

UWAGA:

Informujemy, 2ze w obszarze dzialan inwestycvinych moga znajdowacd sie slementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napiecia nigbezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwodci wystepowania na trasie/w relacj

& ] ba B T T e T e - = T e, Ty Sy it = - . .
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szczegoinych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zuiiieniu Zz nmimi. Oscby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kicrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadac akiualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg do przestrzegania
INSTIUKC) BHE.
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do orzelozenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwesci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewniC zgode wiasciciela dziatki na lokalizacie infrastruktury
telekemunikacyine] oraz dostgp do infrastrukiury w celu jg konserwac)i | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytull posadowienia sieci na
aruntach asdb trzecich hera chria?abs Inuestars

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjacsj infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przvkrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjgeej infrastruktury
IBISROIMUNIKECYJNE] NBPOWIETIZNg), Z Zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (oopowiedrio wybrac)

Dokumentacija projektowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez 0soby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacvinel. zgodnia 7 wymaganiami 1istaan 7 dnia 7 linea
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pozn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowiane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawisrac m.in.:

informacie ¢ WyISnoWTy TSECL - MG | NaZWians Giaz Nuiielu t&eioniu Gu ’Ristuwi ke 1001

certyfikat jakosci z seril ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do 1zby Inzvnieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokiimenty nlkradinne na stania nrniakdousnia

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje ad komorki OPL, do ktcrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod kiorym wniosek zostat
zarejestrowany.
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sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

Informujemy, Zze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowac prace wynikajace z
PUlZEL WUZYITINIOWYCN - ZoDoWIgZan WoDeC KIentow UrL dJolyczacycn bezpieczenstwa | jakoscl usiug
oraz dostarczania uslug klientormn - skutkujacych moZliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabll
w kanalizacji kablowej OPL, Ktore nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnione] dekumeantacji proiektows;

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciala OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakonczenia robot wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane s3 za caly okres pobylu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
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podpisuja przedstawiciele OPL | Inwestora. W przypadku cdmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokale Qdbioru przyczyne ocdmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
inwestora. Protokol jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczeyoly dotyczace prowadzenia nadzorow i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znaleze
na www_ oranas iwninesknnadzar

Dia robot realizowanych na infrastrukturze elskomunikacyne) stancwiace] whasnose OPL nalezy speinic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe ﬁrrnv reallzu;acej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zaioszgnﬁ{ggg{yé}(zgz %. a *em
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- przedstawiciglow inwestera (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanym
robotami, dia przypadku, gdy reafizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury CPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupsiniajac przekazywany
Zanies (e U Uar e UolyLLase,

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | Zakonczenia prac,

- nazwiska i numean i telefoni i dn biarmwnika rabd?

C. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komerki OPL, do ktérej kisrowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktorym wniossk zostat
zargjestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w spesob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scierainym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- T TIEZWIBNG NSV IRG [,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod Kiorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wvkonawca Lizupeinia zapisy na tablicy infarmacyingl | nmiaszeza 2w widneznum miaicon s na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Za zaodne ral
ngr [Nz, P {i¥i
upr. bud, do progy =4 1 Kicrowania
roboiami budey bez agraniczeh

W speosinose] drovowe]
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego p.n.: '"Przebudowa drogi gminnej nr 140003N
Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie "'

1. Podstawa opracowania

< Podstawa opracowania jest Umowa z dnia 31 pazdziernika 2018r. zawarta
pomigdzy Gming Dubeninki. ul. Debowa 27, 19-504 Dubeninki, a pracownia
projektowa: "PRO-GAL" Przemystaw Galinski ul. Stadionowa 7; 19-500
Goldap.

+ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

#% Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6Z.zm.).

« Ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.

1623 z péZniejszymi zmianami)

@

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),
< Wypis z rejestru gruntéw z dnia 01.10.2018r.
¢ Uzgodnienia.
2. Inwestor: Gmina Dubeninki, ul. Debowa 27, 19-504 Dubeninki.
3. Parametry techniczne projektowe
Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie na

odcinku od km0+035,50m do km 1+562,92m.

Opracowanie obejmuje przebudowg drogi o diugosci 1.527,42m nastg¢pujacych

parametrach:

WwPRO-GAL”, listopad 2018
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

- klasa techniczna ulicy -D

- szerokos¢ jezdni -5.0m

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- obciazenie ruchem - KRI1

- dfugosé ulicy —1527.42m

- szerokos¢ poboczy gruntowych —0,75mi 1,0m
- powierzchnia jezdni bitumicznej —0k.7637.1 m?
- powierzchnia poboczy gruntowych —1947 m?

- powierzchnia poboczy z brukowca —-273.5m?

- powierzchnia wjazdow bitumicznych ~-213.95m’

- powierzchnia zielencow —0k.3149,8 m’

Razem powierzchnia obj¢ta projektem zagospodarowania terenu: 1.38 ha

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedsigwzigcia jest Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej o nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie (na odcinku od km
0+035,50m do km 1+562.92m w obrgbie 0014 Pluszkiejmy). Poczatek opracowania
zlokalizowany jest w msc. Pluszkiejmy 35,5m od krawedzi drogi Wojewddzkiej nr 651
(Goldap- Dubeninki-Zytkiejmy) i oznaczony Poczatek Trasy. Poczatek trasy przyjeto w
lokalizacji w kidrej zakonczono etap rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 651 wg
odrebnego opracowania. Koniec opracowania przyjeto na granicy obrebu z gming
Galwiecie i oznaczono KPT km1+562.92m.

Opracowanie zaklada zmiang¢ nawierzchni jezdni z gruntowej na bitumiczna o
szer.5,0m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr.15¢m, szer.
od 0,7m do 1.0m. wykonanie zjazdéw indywidualnych na tereny przylegtych
gospodarstw oraz pél uprawnych. ze wzgledu na konieczno$é poprowadzenia jezdni po

dziatkach gminy zachodzi potrzeba wycigcia kolidujacych drzew zaznaczonych na PZT-
wPRO-GAL”, listopad 2018
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

rys.2-3. Zalozono umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi na podsypce

piaskowej w lokalizacjach od km1+010 do km 1+056 oraz od km 1+081 do km 1+144.36

ze wzgledu na duze nachylenie skarpy. Dodatkowo od km 0+999.50 do km 1+056 oraz od
km 1+062 do km 1+167m nalezy wykona¢ brukowanie pobocza o szer.0.75m a za nim

wykonaé ciek tréjkatny z korytek prefabrykowanych ulozonych na tawie betonowej. w

km 14000 nalezy wykona¢ Sciek skarpowy o dt.2.0m.

od km 1+462.5 do KPT nalezy wykona¢ obustronne brukowanie poboczy o
szer.0,75m z brukowca na betonie C8/10 o gr.ok.10cm z zalaniem spoin zaprawa
cementowg. Od km 0+200m do km0+292m i od km 0+652 do km 0+697m nalezy
wykonaé barier¢ ochronng drogg typ N2 W35 A po lewej stronie jezdni.

W km ok.0+810 nalezy przebudowac¢ kabel teletechniczny na warunkach podanych
przez wiasciciela sieci opisany w dalszej czgsci opracowania.

W km 0k.0+675 i 0+715 znajduja sie 2 studnie melioracyjne. Zaklada sie wymiane 2
kregow Dn1200mm i zatozenie pierscieni odcigzajacych wraz z wlazem kanatowym D400
z wypelnieniem betonowym.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbidérkowe nawierzchni jezdni i elementow ulicy, w
tym roboty geodezyjne, usunigcie kolidujacych drzew, oczyszezenie terenu budowy z
krzakow itp.,

— roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw i nasypéw, wymiang gruntu i
korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni jezdni i jej elementéw, usuni¢cie humusu
z odwozem ziemi,

- korekta tukéw pionowych 1 poziomych,

— przebudowe kabli instalacji teletechnicznej,

- wykonanie warstw konstrukcyjnvch nawierzchni,

— wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

wPRO-GAL", listopad 2018
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie
— przebudowg zjazdéw indywidualnych,
- wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa tamanego 0/31,5mm Kat.Csg;30 gr.15em
oraz oczyszczenie istniejgcych rowéw przydroznych z namuhu,
- miegjscowe umocnienie istniejacych skarp ptytami azurowymi,
— odmulenie i wzmocnienie poprzez brukowanie istniejgcych przepustéw,
— wykonanie barier energochlonnych,
— humusowanie skarp, roboty porzadkowe,

= oznakowanie pionowe-wymiana.

5. Stan istniejgcy

Droga gminna jest drogg o znaczeniu dojazdowym stanowiaca polaczenie drogi
gminnej z droga wojewodzkg nr 651 Goldap-Dubeninki-Zytkiejmy. Na dhugosci
opracowania droga przebiega przez tereny rolne oraz w poblizu nielicznej zabudowy
jednorodzinne;j.

Natezenie ruchu na drodze objetej projektem jest niewielkie i wynika gléwnie z ruchu
gospodarczego zwigzanego z prowadzong gospodarka rolng i zabudowg jednorodzinna.

Trasa drogi przebicga w terenie o charakterze falistym wpisana w istnigjaca
konfiguracj¢ terenu za pomocy lukéw poziomych posiadajgca wyraznie uksztaltowany
korpus drogowy wraz z elementami odwodnienia w postaci rowéw przydroznych wraz ze
zjazdami gospodarczymi i przepustami pod korong drogi. W chwili obecnej droga posiada
nawierzchni¢ mineralng - Zwirowg w zlym stanie technicznym. Szerokos$¢ korony drogi
wynosi od 3,8 do 5,5 m. Istniejgce rowy przydrozne sg czesciowa zamulone i wymagaja
oczyszczenia. Przepusty pod zjazdami do ulozenia.

Diugod¢ calego przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi 1527,42 m; jest to
dzi$ droga gminna klasy D, ktora po rozbudowie nie ulegnie zmianie. Dzisiaj formalnie

dopuszczalne naciski pojazdow na tej drodze wynosza 80 kIN/os.

+PRO-GAL”, listopad 2018



Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

Ze wzgledu na istnicjacy przebieg w niewielkiej cze$ci po dzialach prywatnych
konieczna jest jej przebudowa.
5.1. Urzqdzenia obce w pasie drogowym

W liniach rozgraniczajacych w obrgbie prowadzonych rob6t znajduja sie nastepujace

urzadzenia obce:
] sie¢ wodociagowa,
& elektryczne sieci napowietrzne,
® sieci teletechniczne.

W stanie projektowanym wyst¢puje kolizja z istniejacymi liniami teletechnicznymi, ktore
ulegna przebudowie.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia Drogi Gminnej stanowi:

- na calym odcinku droga przebiega przez tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna o niskim stopniu intensywnosci zabudowy.

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej

Na terenie przewidywanej inwestycji znajduje sie:

- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz otulina Parku Krajobrazowego Puszczy
Rominckiej. Inwestycja znajduje sie czesciowo w obszarze Natura 2000.

Przebudowa istniejacego odcinka drogi wymaga wycinki niektérych drzew. Wzdluz pasa
drogowego znajduja si¢ tereny rolne.

3.4. PodloZe geotechniczne

Dubeninki znajduja si¢ w rejonie jednostki geomorfologicznej zwane] Pojezierzem
Zachodniosuwalskim stanowigcej cz¢s¢ Pojezierza Litewskiego. Kraina

ta charakteryzuje si¢ mtoda polodowcowg rzezba terenu i jest pokryta licznymi watami
morenowymi poprzecinanymi rynnami lodowcowymi o poludnikowej orientacii.
Podloze gruntowe terenu badan buduja przewaznie grunty niespoiste, sypkie

W mniejszym udziale grunty spoiste oraz punktowo grunty organiczne. Grunty spoiste
wyksztalcone sa jako twardoplastyczne i miejscami plastyczne gliny piaszczyste

»PRO-GAL”, listopad 2018



Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie
lokalnie z udziatem piaskéw gliniastych i glin pylastych.
Caly przebieg projektowanego odcinka drogi gminnej przykryty jest nasypem
budowlanym — drogowym wykonanym ze srednio zageszczonej na granicy zaggszczonej,
pospétki. Grubosé warstwy nasypowej wynosi okolo 0,3 — 1,0 m.
Okres prowadzenia prac badawczych charakteryzowat sie $rednimi stanami
wod gruntowych.
Parametry filtracyjne wystgpujacych tu gruntéw sypkich maja dobre wartosci.
Grunty spoiste sg gruntami o niskich warstwowych wodoprzepuszczalnosci
i praktycznie sa tu grunty nieprzepuszczalne.

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Technologia przebudowy nawierzchni

6.1.1. Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchni brano pod uwage nastepujgce
czynniki:

- lokalnie wystepujace wysadzinowe grunty zalegajace w podlozu (pod nawierzchnig z
kruszywa):

- ograniczenia mozliwosci podniesienia niwelety ze wzgledu na istniejace zjazdy na
przylegle dziatki;

- przebudowg uzbrojenia podziemnego i zwiazana z nia koniecznosé czesciowej rozbiorki
nawierzchni:

- koniecznos¢ zastosowania warstwy ulepszonego podloza w celu zapewnienia
mrozoodpornosci nawierzchni dla gruntow G3.

Po przeanalizowaniu powyzszych czynnikow, zaprojektowano dwie technologie
przebudowy, dostosowane do warunkéw na poszczegélnych odcinkach.

Przyjgto nastgpujace technologie przebudowy nawierzchni:

- Odcinki na gruntach o grupie nosnosci G3:

rozbiérka istniejgcej nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji zgodnie z
Rozporzadzeniem, jak dla ruchu KRI, z warstwa ulepszonego podloza z gruntow

niewysadzinowych o CBR>35% i k10>10m/dobe,
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

- Odcinki o gruntach G1: wyréwnanie istniejacych warstw z kruszywa lamanego i

wykonanie nakladki z nowych warstw bitumicznych,

6.2. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- na dlugosci drogi od km 0+035,50m (Poczatek trasy) do km 1+562.92 jezdnia o

szerokosci 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi o nawierzchni:

v

v

z kruszywa famanego kat Csgsp szer.:0,75m i gr.15¢m,

na odecinkach wykonania barier ochronnych pobocze o szer.1,0m i
gr.15cm,

z brukowca o szer.0,75m i gr.15¢cm na odeinku od km 0+999.50 do km
1+056m i od km1+062m do km 1+167m wraz z wykonaniem korytka
trojkgtnego o szer. ok.60cm strona lewa,

z brukowca o szer.0,75m i gr.15cm na odcinku od km 1+462.50 do
KPT,

umocnienie przeciwskarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi na
odcinku od km 1+010m do km 1+056m i od km 1+081 do

km1+144,36m strona lewa,

- W lokalizacji od km0+200m do km 04292 oraz od km 0+653m do km 0+697m

zastosowano bariery drogowe ochronne N2 W35 A,

- miejscowe umocnienia skarp brukowcem w okolicach przepustow.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.

Na odcinku projektowanej drogi wystepuje nawierzchnia zjazdéw z mieszanki mineralno-

bitumicznej.

6.4. Rozwigzanie sytuacyjne
Poczgtek nawierzchni bitumicznej rozpocznie sie¢ w km 0+035,50m (ok 35,5m od

krawedzi drogi wojewddzkiej). Koniec opracowania przyjgto w km1+562,92m (na

granicy obrgbu z gming Galwiecie) i oznaczono go Koniec Trasy.

. PRO-GAL", listopad 2018
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

Trasa drogi na powyzszym odcinku skiada si¢ z 21 punktéw zatamania trasy w tym 21
tuk6éw kotowych poziomych o promieniach od R=30,0m do R=1000,0 m.

6.5. Niweleta projektowana drogi

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do przebiegu niwelety istniejacej drogi
o nawierzchni zwirowej. Niewielkie korekty niwelety w ograniczonym zakresie wynikaja
z wystepowania lokalnych nieréwnosci podhuznych oraz nadania tukom poziomym w
przekroju prawidlowych przechylek poprzecznych. Zakres takich robét ograniczono do
niezbednego minimum wynikajacym =z dosyé plynnego uksztaltowania niwelety
nawierzchni istniejacej.
Pochylenia podtuzne niwelety wahaja si¢ w granicach:
imin=0,39%
max =6,76%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e  luki wkleste o promieniach odpowiednio:
Rumin=0600m
Ruax=2500m
e luki wypukie o promieniach:
Rpin=300m
Rmax=2500m
Pochylenia podtuzne niwelety i poprzeczne drogi sa wystarczajgce dla prawidlowego jej

odwodnienia powierzchniowego.

6.6. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na wystgpowanie Zlozonych warunkow gruntowych zaprojektowano dwa
typy konstrukcji nawierzchni drogi gminnej:
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Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie

6.6.1.Konstrukcja drogi na ruch KR1 przedstawia sie nastepujgco:
Odcinek o nawierzchni bitumicznej: od km 0+035,50m do km 0+682,09m; od km 0+937.52m
do km 1+351,61m;

® warstwa Scieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,

e warstwa wigzaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,

* podbudowa z kruszywa tamanego kat. Csg3 0 grubosci 15cm,

» istniejgce poditoze gruntowe.
Qdcinek o nawierzchni bitumicznej z wykonaniem warstwy umocnionego podioza (WPU) :od
km 0+682,09m do km 0+937,52m; od km 1+351,61m do km 1+562,92m;:

e warstwa Scieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,

e warstwa wigzaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,

¢ podbudowa z kruszywa tamanego kat. Csg0 0 grubosci 22cm,

e warstwa ulepszonego podloza (WPU) z gruntéw niewysadzinowych o

CBR>35% 1 k10>8m/dobe o gr.15cm,
* istniejgce podloze gruntowe.
6.6.2. Konstrukcja wjazdow
Na zjazdach indywidualnych na przylegle dziaiki zaprojektowano 1 typ nawierzchni:
1. Bitumiczna:

¢ warstwa Scieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,

e warstwa wigzaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,

¢ podbudowa z kruszywa tamanego kat. Csg0 0 grubosci 15¢m,

¢ podloze gruntowe Is=1.0.

6.6.3 Konstrukcja poboczy gruntowych
® podbudowa z kruszywa tamanego kat. Cspp 0 grubosci 15em,

* podioze gruntowe Is=1,0/nasyp.
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6.7. Odwodnienie projektowanej drogi
- Odwodnienie drogi na calym odcinku odbywaé si¢ bedzie tak jak do chwili
przebudowy - powierzchniowo na przylegly teren (rowy).
7. Roboty ziemne
- Roboty ziemne zostaly obliczone w spos6b analityczny i zestawione w tabeli robét
ziemnych.
8. Robety rozbiérkowe
Materialy z rob6t rozbiérkowych nadajace sie do ponownego uzytku nalezy odwiezé
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Uwaga:
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostaly zwymiarowane w czgsci rysunkowej

1 szczeg6lowo opisane zaréwno na rysunkach, jak i w czgsci kosztorysowej.

8.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce prowadzenia robét nalezy
uporzadkowaé, Skarp nasypéw nalezy zahumusowa¢ warstwa gleby wzbogaconej w

skiadniki odzywcze o grubosci 10 cm i obsia¢ nasionami trawy.

8.2. Warunki Gruntowo-wodne
Odwadnianie nawierzchni drogi nastepuje do istniejacych rowow trawiastych, z obu stron

Jezdni, dzi$ zarosnigtych i zamulonych na catej dugosci trasy.

9. Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na zadaniu: Przebudowa drogi
gminnej w msc. Pluszkiejmy.

Na modernizowanym obszarze, istnieje infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE
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POLSKA S.A., ktérg nalezy przebudowac¢ poza obrys projektowanej nawierzchni.

Istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng zlokalizowang przy odcinkach kolidujacych
z projektowang przebudows drogi przebudowaé poza obrys projektowanej nawierzchni
drogowej. Istniejace i przebudowywane kable przy przejsciach poprzecznych zabezpieczy¢
rurg ostonowa typu HDPE-D 110/6.,3.

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje przebudowg
istniejagcych kabli miedzianych zlokalizowanych w obrebie przebudowywanej drogi.
Przelaczenie kabli miedzianych wykonaé metoda bezprzerwowa, nie powodujgc przerw w
pracy Iaczy telefonicznych. Do montazu kabli stosowaé laczniki pojedyncze jednozylowe
odgateZne, ostony ztaczy typu Raychem. Do budowy stosowaé kable typu XzTKMXpw o
odpowiedniej srednicy zyi.

Infrastrukturg telekomunikacyjng przebudowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
OPL S.A. oraz uwagami zawartymi w notatkach. Szczegély dotyczace przebudowy
kanalizacji oraz kabli zlokalizowanych w kanalizacji nalezy uzgodni¢ przed przystapieniem
do prac z odpowiednimi stuzbami technicznymi OPL S.A..

Przy budowie kierowa¢ si¢ normami ZN-96/TP S.A.-027/T.-028/T, -029/T, -030/T, -
03T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T, BN-89/8984-17/03, ZN-96/TPSA-004,
ZN-96/TPSA-005, ZN-96/TPSA-006, ZN-96/TPSA-009, ZN-96/TPSA-022, ZN-96/TPSA-
027,.ZN-96/TPSA-037.

Po przebudowie na kablach. nalezy przeprowadzi¢ niezbgdne pomiary potwierdzajace
poprawnos¢ wykonania prac montazowych.

Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego

prowadzi¢ rgcznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Uwagi

Calosé robét objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujacych norm i przepiséw, uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé przepisow w zakresie BHP i
bezpieczefistwa ruchu na ulicach i drogach publicznych.

Wykopy w poblizu urzadzen elekiroenergetycznych wykonac zgodnie z PN-75/E-051000
i PN-75/E-05125.

Prace prowadzone przy infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zglosi¢ co

najmniej 14 dni przed ich rozpoczeciem.
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Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.
Na caly zakres opracowania w trakcie realizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje

geodezyjno — powykonawcza.
10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne
Omawiane przedsigwzi¢cie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, réwnej nawierzchni, uporzadkuje wystepujacy ruch, zwigkszy bezpieczenstwo
ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, zmniejszy halas i emisje spalin do
powietrza, zwiekszy przepustowos¢ przejazdu i zwigkszy komfort jazdy. Oczyszczenie
istniejacych rowéw poprawi funkcjonowanie gospodarki wodnej w obrebie inwestycji.
Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktére beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagrozen dla srodowiska. Stosunki wod gruntowych nie zostang
zaktdcone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanie odpowiednio zagospodarowany

i uporzadkowany, co wplynie korzystnie na ogdlny fad przestrzenny terenu.

11. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych wynikaé bedzie z
przyjetego przez Wykonawce harmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty powinny
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu.

12. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchodzgcym w sklad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do zasuw wodociggowych, kabli telefonicznych i
kabli energetycznych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscig-
recznie.

Catos$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych

wPRO-GAL", listopad 2018

A



Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy Galwiecie
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181).

Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robot jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzgdzaniu planu ,bioz” nalezy skorzystaé z zasad BHP podanych dla
poszczeg6lnych rob6t w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgledni¢ ,.informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Obowiazkiem
wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po zakonczeniu

robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

13. Sprawdzenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje czesé¢ nieruchomosci:
Dziatki gminy Dubeninki:

OBREB 0014 Pluszkiejmy-nr 94, 103/2, 88, 88/1.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacii.

Podczas realizacji zadania p.n.: Przebudowa drogi gminnej nr 140003N
Pluszkiejmy - granica Gminy Galwiecie beda wykonywane roboty drogowe zwigzane
z przebudowg drogi. Wszystkic roboty objete dokumentacja beda wykonywane w
pelnym zakresie j.n;
I.1. Roboty drogowe
- roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni i elementéw ulic,
- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni jezdni i
pozostatych elementéw ulicy,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdow,
-  wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdéw i poboczy gruntowych,
- regulacja pionowa urzadzen podziemnych.
1.2. Roboty teletechniczne
- wytyczenie tras linii teletechnicznych,
- rtoboty ziemne - réw kablowy,
- ukladanie kabla i przepustow w rowie kablowym,
- zasypanie rowu kablowego,

- pomiary i badania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — uzbrojenia podziemnego
Teren objety opracowaniem jest czgsciowo zabudowany i zagospodarowany.
Zabudoweg stanowi budownictwo jednorodzinne.
W rejonie rob6t wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
- Sie¢ elektroenergetyczna nN-napowietrzna, kablowa nN,
- sie¢ telekomunikacyjna podziemna,

- sie¢ wodociggowa.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, mogacych
spowodowaé zagrozenie

Roboty drogowe, teletechniczne beda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie
pasie drogowym. Do podstawowych zagrozen z uwagi na zblizenia podczas robdt oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- istniejac lini¢ energetyczng napowietrzna i kable energetyczne

- prace wykonywane w poblizu jezdni z wystepujacym ruchem pojazdow,

- prace wykonywane w poblizu czynnych linii napowietrznych niskiego
napiecia,

- prace ziemne wykonywane przy zblizeniach i krzyzéwkach z istniejgecymi
kablami energetycznymi

oraz :

- skladowiska materialéw budowlanych w czasie budowy

- Zle zabezpieczony sprzgt oraz urzadzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprzet cigzki powinny mieé wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na skladowanie materiatéw i wyrobow powinny byé utwardzone, a
sktadowane materialy zabezpieczone przed wywréceniem, spadnigciem lub
rozsunigciem. Materiaty drobnicowe powinny byé¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wickszej niz 2.0 m. Skladowiska powinny odpowiadaé zasadom BHP i wyposazone w
sprzgt p.poz.

4. Wykaz podstawowych zagrozen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane beda odbywa¢ si¢ podczas trwajacego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robdt ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukcje nawierzchni jezdni i elementéw ulic i
transport nadwyzki urobku.

Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne, napowietrzna linia cnergetyczna,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,

- wiargniecie 0s6b postronnych w strefe pracy sprzetu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i rowniarek,

- W czasie transportu urobku,
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W kazdej chwili moze nastapi¢ awaria sprzetu, porazenie pragdem, wtargniecie
0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki — te elementy poteguja zagrozZenie
na budowie.
Poza budowa podczas transportu urobku i materialéow z rozbidrki- kolizje
drogowe,
UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do Kkabli energetycznych, sieci
wodociggowe]j i telefonicznej prowadzié recznie, zglaszajac ich prowadzenie
wlascicielom sieci.
4.2. Roboty rozbidrkowe
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, okaleczenia, awarie sprzetu
- miejsce i czas: podczas rozbiorki elementéw nawierzchni ulicy, zatadunku i ich
roziadunku.
Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna,
- podczas pracy koparki i zaladunku dzwigiem na samochody,
- wiargnigcie 0s0b postronnych w strefe pracy sprzetu,
- W czasie transportu urobku,
- upadek ciezaru z wysokosci,
4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementow ulic oraz oznakowania
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni,
wjazdow bramowych.
- ukladania elementéw betonowych oraz ich transportu tj. wyladunku i
zaladunku.
- regulacji pionowej urzadzen uzbrojenia podziemnego,
Zagrozenie nastepuje podczas pracy ukltadarek mas bitumicznych, walcow
drogowych, pit do cigcia nawierzchni, frezarek, transportu  materialow
nawierzchniowych.
Podstawowym zagrozeniem jest:
- wiargnigcie 0sob postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu,
- nieuwaga operatora sprzetu ciezkiego: walca, ukladarki.itp.
- awaria sprzetu,
- upadek cigzaru z wysokosci,
- kolizje drogowe podczas transportu,
- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160°C.
»PRO-GAL", listopad 2018
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4.3.Roboty teletechniczne i montazowe
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub Zzycia, porazenia pradem, awarie sprzetu,
- miejsce i czas: na terenic budowy, podczas wykopéw pod kable
telekomunikacyjne i ich uktadania.
Podstawowym zagrozeniem jest:

- roboty na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami i urzadzeniami,

-  roboty wykonywane w poblizu jezdni pod ruchem,

- podczas montazu urzadzen telekomunikacyjnych w poblizu czynnych linii

energetycznych napowietrznych,

- wykop pod kabel w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ po dopuszczeniu pod

nadzorem wiasciwych stuzb,

- badania, pomiary i rozruch winny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje.

Przy poprawnym wykonywaniu rob6t NIE WYSTEPUJE zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca rob6t — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét zobowigzany
Jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu ,,planu BIOZ” nalezy skorzystaé z zasad BHP podanych dla
poszczeg6lnych robdt w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznac si¢ z
dokumentacjg projektows i technologia robét. Roboty prowadzié pod nadzorem osob
uprawnionych. Zglasza¢ whasciciclowi uzbrojenia podziemnego rozpoczecie robot.
Badania i pomiary winny wykonywa¢ osoby posiadajace wymagane uprawnienia.
Instruktaz i szkolenie wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ..planem
BIOZ”.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na posiadanie kwalifikacji — uprawnien przez
osoby obstugujace sprzet drogowy oraz na fakt, ze roboty odbywaja si¢ pod ruchem i
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w rejonie, gdzie przebiegajg linie napowietrzne energetyczne, kable energetyczne i

pozostale uzbrojenie podziemne.

Szczegolnie niedopuszczalne jest:

obslugiwanie maszyn i urzadzen bez uprawnien,

obslugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,
brak zapewnienia $rodkéw bezpieczehstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy
wykonywaniu wykop6w i robét rozbiérkowych,

praca po spozyciu napojow alkoholowych,

skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatéw,

prowadzenie robdt sprze¢tem mechanicznym pod liniami napowietrznymi

bedacymi pod napigciem, przy zblizeniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz Srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzglednieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robét, wykazu robét szczegélnie
niebezpiecznych, wykazu robét wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,
srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odziez ),
wskazanie i oznakowanie robét oraz stref nicbezpiecznych na budowie,
sprawny sprz¢t 1 narzedzia,

nadzor i koordynacja robét,

zapewnienie przejazdu, przej$é i drég ewakuacyjnych,

zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i lacznosci alarmowej,
bezwzglednie, przed przystgpieniem do robét, powiadomié wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia rob6t na warunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zblizeniu do czynnych urzadzen prace
wykonywac recznie,

instalacja elektryczna zasilajaca przeno$ne urzadzenia winna spetnia¢ wymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow, osoba nadzorujgca roboty obowiazana jest do niezwlocznego

wstrzymania robdt i podjgcia dzialan w celu usuniecia zagrozenia.
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7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Do wymogéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujgcy sprzgt i maszyny musza byé pozbawione wyciekéw materialow
pednych i smaréw oraz zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Dotyczy to

réwniez ewentualnego magazynu materialéw pednych (olej napedowy, smary).

8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie moga powodowaé trwalych szkéd na terenie przyleglym do inwestycji.
Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wiascicielem nie moze ograniczy¢ jego
wartosci uzytkowe;j.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w
sprawic dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by¢ wyposazona w tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane

dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

PRO-GAL", listopad 2018
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0+035,50
0+045,05
0+061,16
04071, 36
0+084,31
0+102,91
0+134,73
0+163,59
0+175,83
0+211,20
0+231,95
0+242, 30
0+252,83
0+270,07
0+28%,47
0+307,32
0+313,50
0+356,18
0+377,06
0+400,50
0+430,73
0+449,80
0+464,35
0+477,51
0+487,04
0+496, 65
0+522,17
0+560,47
0+604,28
0+611,30
0+635,681

0+669,99

POWIERZCHNIE
HUM.ISTHN, [m2] HUM.BROJ. [m2]

0,34

0,866

ODLEGLOSC

T

[m]

OBJETOSCI

OBJ.HUM.ISTN. [m3]

OBJ . HUM, PROJ. [m3]



0+694, 18
0+715, 98
0+720,47
0+742,60
0+762,45
0+774,50
0+778,94
0+791,29
0+815,70
0+B27,72
0+872,35
0+894,07
0+820,08
0+945,86
0+991,79
1+019,53
1+037,15
1+D54,76
1+061,31
1+077,06
1+109,9¢6
1+125,22
1+144,36
1+166,87
1+186, 61
1+210,52
1+232,30
1+257,60
1+283,18
1+257,00
1+329,80
1+351,61
1+366,15
1+38¢,10
1+404,00

1+416,31

0,72

s

21,80



1+440,40 0,75 0,25
12,54 10,03 3,61
1+452,94 0,85 0,33
12,54 10,56 4,16
14465, 48 0,83 0,33
16,07 13,81 5,71
1+481,55 0,88 0,38
20,35 17,91 7,54
1+501,90 0,88 0,36
23,29 12,80 9,14
1+525,1% 0,22 0,42
20,01 8,93 6,18
1+4545,20 0,67 0,20
13,13 9,34 2,49
14558, 33 0,75 0,18
4,59 32,50 0,50
14562, 92 0,77 0,21
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 1052,27 PROJEKTOWANY[m3] = 314,98

mbohnﬂbugxr"

W Epecicty
N= Wy

~h2-



0+035, 50
0+045,05
0+061,16
0+071, 36
0+084,31
0+102,91
0+134,73
0+1863, 59
0+175, 83
0+211, 20
0+231, 95
0+242, 30
0+252,83
0+270,07
0+289,47
0+307,32
0+319,50
0+356,18
0+377,06
0+400,50
0+430,73
0+445,80
0+464, 35
0+477,51
0+487,04
0+4456,65
0+522,17
0+560,47
0+604,28
0+611, 30
0+635,91

0+669,99

nr 2- ROBOT ZIEMNYCH

NASYFP

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGEOSE
WYKOP [m]
0,85
3,55

0,74
16,11

0,46
10,20

0,67
12,95

0,865
18,60

1,00
31,82

1,37
28,86

0,00
12,24

2,04
35,37

0,19
20,75

0,10
10,35

0,07
10,53

0,10
17,24

0,22
19,40

0,48
17,85

0,84
12,18

0,28
36,68

0,186
20,88

0,04
23,44

137
30,23

0,00
19,07

0,20
14,55

0,48
13,16

0,53
9,53

0,71
9,61

0,03
25,52

0,00
38,30

0,00
43,81

0,73
7,02

0,95
24,61

0,95
34,08

0,53

0,87

OBJETOSCT [m3]
NASYP WYKOP
9,69 7,60
14,08 5,62
7,01 5,73
6,13 8,55
3,14 15,40
6,20 37,78
2,73 19,82
0,00 12,47
40,70 39,47
31, 68 3,07
8,06 0,91
8,47 0,89
15,82 2,72
32,88 6,79
17,08 11,75
2,77 €,84
19,60 8,24
8,92 G |
8,17 14,16
10,48 17,85
10,17 1,89
5,85 4,93
2,14 6,67
1,04 5,92
4,16 3,56
40,97 0,41
73,80 0,00
32,89 15,97
0,42 5,91
3,19 23,42
18,87 25,132

= egb_

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

-2,09
-4,46

-1,28

20,24

6,26

-2,08
-6,56
-7,83
-5,41
6,85
38,43
55,53
68,00
66,78
38,17
31,02
23, 44
6,34
-19,75
-25,08
-21,02
-32,38
-39,18
-30,18
-23,02
-31,30
-32,21
-27,69
-22,81
-23,41
-63, 97
-137,76
-154, 68
-149,19
-128,96

-122,6%



24,19 24,65 7,41 7,41 -17,23

0+694,18 137 0,0% -139,93
21,80 186,78 2,55 2,55 -14,23

0+715,98 0,37 0,15 -154,16
4,49 2,78 0,47 0,47 -2,32

0+720, 47 0,87 0,08 -156,48
22,13 13,16 6,04 8,04 -7,12

0+742, 60 0,32 0,48 -163,60
19,85 3,33 34,33 3,33 31,01

04762, 45 0,01 2,98 -132,5%9
12,05 0,18 33,88 0,18 33,70

D+774,50 0,02 2,65 -88, 8%
4,44 0,25 10,43 0,25 10,18

0+778,04 0,10 2,058 -B88,71
12,35 4,58 17,87 4,58 12,79

0+7081,29 0,65 0,76 -75,92
24,41 8,53 30,45 B,53 21,92

0+815,70 a,05 173 -53,99
12,02 3,02 19,66 3,02 16,65

0+827,72 0,45 1,54 -37,35
44,63 28,69 55,33 28,69 26,84

0+872,35 0,84 0,95 -10,51
21,72 16,73 14,05 14,05 -2,68

0+894,07 0,70 0,34 -13,18
26,01 19,00 9,57 9,57 -9,43

0+520,08 0,76 0,39 -22,62
25,78 14,04 10,60 10,60 -3,44

0+545, 88 0,33 0,43 -26,05
45,93 11,01 18, 54 11,01 .58

0+991,789 0,15 0,38 -18,52
27,74 2,02 36,07 2,02 34,04

1+019,53 0,00 2,22 15,52
17,62 0,18 48,36 0,19 49,16

14037, 15 0,02 3,38 64,68
17,61 0,61 31,80 0,64 31,18

1+054,76 0,05 0,232 95,84
6,55 0,58 0,82 0,58 0,24

1+061, 31 0,13 0,02 96,09
15,75 2,02 0,58 0,58 -1,43

1+077, 06 0,13 0,086 94,65
32,90 3,64 25,16 3,64 21,53

14109, 96 0,00 1,47 116,18
15,26 0,88 45,23 0,86 44,37

1+125,22 0,02 4,45 160,55
19,14 0,19 76,95 0,19 16,786

1+144, 36 0,00 3,59 237,31
22,51 1,95 43,81 1,85 41,85

1+166,87 0,17 0,30 279,16
19,74 9,18 5,52 5,52 -3,66

1+186, 61 0,76 0,25 275,50
23,51 23,23 15,79 15,79 -7,43

1+210,52 1,19 1,07 268,07
21,78 33,38 19,40 13,40 -13;98

1+232,30 1,88 0,72 254,09
25,30 23,00 15,28 15,28 -8,48

1+257, 60 0,00 0,49 245,861
25,58 0,00 44,81 0,00 44,81

1+283,18 0,00 3,01 280,41
13,82 1,16 22,69 1,16 21,53

1+297,00 0,17 0,27 311,95
32,80 11,05 12,84 11,05 1,78

1+32%,80 0,51 0,51 343,713
21,81 7,05 15,88 7,05 B,93

1+351,61 0,14 0,286 322,67
14,54 2,48 16,832 2,48 14,35

1+366,15 0,20 1,38 337,02
19,95 6,56 20,87 6,56 14,31

14386, 10 0,46 0,73 351,33
17,80 4,80 15,84 4,B0 10,84

1+404,00 0,08 1,01 362,17
12,31 1,11 11,33 1,11 10,22

= lhe



1+416,31 0,10 0,83 372,38

24,09 14,39 22,31 14,39 7,92
1+440, 40 1,09 1,02 380,31
12,54 T 17,71 7,47 10,24
1+452,94 0,10 1,80 390,55
12,54 1,24 23,19 1,24 21,95
14465, 48 0,10 1,90 412,51
16,07 0,81 44,72 0,81 43,92
1+481, 55 0,00 3,67 456,42
20,35 0,18 74,98 0,18 74,80
1+501, 90 0,02 3,70 531,23
23,29 4,61 84,50 4,61 78,82
1+525,19 0,38 3,55 611,12
20,01 9,62 40,79 9,62 31,17
14545, 20 0,58 0,52 642,29
13,13 5,99 15, 65 5,99 9,66
1+558,33 0,33 1,86 651,95
4,54 1,33 9,10 1,33 T, 17
1+562, 92 0,25 2,10 659,72
RAZEM 796,32  1456,04 444,73

Nadmiar WYKOP 659, 72m3
(*) - warto$ci ujemne NASYP, dodatnie WYROF

UWAGA! Objetosci nasypéw bezposrednio ped nawierzehniami projektowanymi wykonane
2 gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.

TABELA nr 3 NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (mieszanka
kruszywa 0/31,5mm)

PIKIETRZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSE BILANS
NASYE DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ[m3] [m3]

0+035,5 1,34 0,00
49,55 15,49

0+045,0 1,91 15,49
16,11 21,86

0+061,1 0,81 37,35
10,20 13,27

0+071,3 1,40 48, 62
12,95 11,12

0+084,3 0,31 59,75
18,80 4,87

0+102,9 0,22 64,71
31,82 12,49

04134,7 0,57 77,20
28,86 37,311

0+163,5 2,01 114,31
12,24 12,57

0+175,8 0,05 126,88
35;37 63,76

0+211,2 3,90 196,64
20,75 47,72

0+231,9 G,70 244,36
10,35 9,02

0+242,3 1,04 253,38
10,53 10,00

0+252,8 0,86 263,38
17,24 26,99

0+270,0 2:27 250,37
19,40 52,04



0+289,4
04307,3
0+319,5
0+356,1
0+377,0
0+400,5
0+430,7
0+449,8
0+464,3
0+477,5
0+487,0
0+496,6
0+522,1
0+560,4
0+604,2
0+611,3
0+635,9
0+669,9
0+694,1
0+715,9
0+720,4
0+742,6
0+762,4
0+774,5
0+778,9
0+7981,2
0+815,7
0+827,7
0+872,3
0+824,0
0+220,0
0+%45,8
0+991,7
1+019,5
1+037,1

1+054,7

0,82

0,87

~hlo~

26,34
22,43
by 0
14,83
16,28
11,25

7,32

15,10

342,41
373,76
381,86
411,08
423,01
430,23
450,71
482,22
529,37
551,05
561,34
569,45
620,67
724,48
775,06
775,21
776, 66
795, 40
864,83
947,74
959, 66
995,17
1002, 70
1002, 71
1002, 74
1008,72
1023, 38
1024, 92
1051,26
1073, 63
1100, 71
1115,53
1131,82
1143, 07
1150, 39

1169,48



1+061,3
14077,0
1+109,9
1+125,2
1+144,3
1+166,8
1+186,6
1+210,5
1+232,3
1+257,6
1+283,1
14297,0
1+329,8
1+351,6
1+366,1
1+386,1
1+404,0
1+416,3
1+440,4
1+452,9
1+465,4
1+481.5
1+501,9
1+525,1
1+545,2
1+558,3

1+562, 3

0,54
0,08

0,21

11,58
41,82
92,31
25,65

12,32

ke

NASYP DOWOZ[m3] = 1540,54

1181, 08
1222,89
1315, 20
1340, 85
1353,17
1362, 82
1377,39
1395,01
1425,12
1455, 99
1461, 40
1462,58
1477,18
1488, 62
1493,29
1501, 83
1507,42
1509,23
1520,11
1525, 38
1526,53
1527, 00
1527,33
1527, 35
1534,07
1539, 82

1540,54

-

ups. bad do proisktops
robotami budowlanys




ELEMENT

Luk

Luk

Euk

Zuk

tuk

Euk

Luk

Zuk

fuk

Luk

Luk

Euk

Euk

Luk

iuk

Luk

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kolowy

Prosta
kolawy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
koltowy

Prosta
kotowy

Prosta
kolowy

Prosta
kolowy

Prosta
kolowy

Prosta
kolowy

Prosta
kotowy

Prosta
kolowy

Prosta
kotowy

QD

0+035, 50
040690, 81

W1 (X =
0+125,48
0+129,58

H2 (=
0+171, 44
0+173, 65

W3 (Xx=
04200, 70
04225, 89

W44 (X=
0+262, 66
0+317, 35

W5 (X=
04345, 68
0+388, 62

e iIx=
0+391,70
04463, 70

w7 (X=
0+480, 91
0+652,49

W8 (¥=
0+697, 01
0+736, 94

W8 (x=
0+752,27
0+912,51

W 10 (X
0+937,52
0+971,95

W1ll (X =

1+009, 94
1+072,57

Wiz (X =

1+076, 91
14098, 56

w13 (x =

1+136,96
1+178, 65

W (x=

1+203,53
1+223,91

W 15 (X =

1+240,46
1+265, 68

oo
PT (X = £019943,860;Y = 7555293,510)
0+080,R1 1=55,31m
0+125,48 R=250,00m T=17, 36m
L=34,67Tm g=0,1387rd
6020005, 490; Y = 7595255,000}
0+129,58 1=4, 10m
0+171, 44 R=250, 00m T=20,28m
L=41, 86m g=0,1674rd
6020044,250;Y = 7595237, 700)
0+173, 65 L=2,20m
0+200,70 R=150, 0Cm T=13,56m
L=27,05m g=0,1804rd
6020074,840;Y = 7585217, 340)
0+4225,89 L=25,19m
0+262,66  R=350,00m T=18, 40m
L=36,77m g=0,1050rd
6020127,330;Y = 75951094, 720)
0+317,35 L=54, 6%m
0+345,68 R=60, 00m T=14,43m
1=28, 33m g=0,4722rd
6020210,900;Y = 7595168, 7G0)
0+388,62 L=42, %94m
0+4391,70 R=1000,00m T=1,54m
1=3,08m g=0,0031rd
6020253,030;Y = 7595127,520)
0+463,70 L=72,00m
0+480, 81 E=30, 00m T=8,85m
L=17,22m g=0,573%rd
6020311,770:;Y = 75950683, 750)
0+652,49 L=171,58m
0+697,01 R=150,00m T=22,42m
L=44,51lm g=0,2967rd
6020510, 450;¥ = 7585028, 810)
0+736, 94 L=3%,94m
0+752,27 R=150,00m T=7,6Tm
5=15%,33m g=0,1022rd
6020580,170:¥ = 7595035, 350)
0+912,51 1=160,24m
0+937,52 R=150, 00m T=12,5%m
L=25,00m g=0,1667rd
= ©020757,170:Y = 7595070,440)
0+871,55 L=34,43m
1+009, 94 R=150,00m T=1%,10m
1=37, 99m g=0,2532rd
6020818, 940;Y = 1595093, 860)
1+072,57 L=62, 64m
1+076,%1 EB=1000,00m T=2,17m
L=4,34m g=0,0043rd
8020802,340;Y = 7595103, 000)
1+089, 56 L=22,65m
1+126, 86 E=150, 00m T=18, 80m
L=37,40m g=0,2493rd
£020945,680;Y = 7595107, 940)
1+178, 65 L=41, 69m
1+4203,53 R=150,00m T=12,47m
L=24,87m g=0,1858xd
6021017,960;Y = 7585098, 060)
1+223,01 L=20, 38m
1+240,46  R=500,00m T=8,28m
L=16,55m g=0,0331rd
6021057,230; = 7535085, 540)
1+265,68 LI=25,Z21m
1+283, 52 R=50, 00m T=14,2%m
L=27,84m g=0,5569rd

~h =

B=0, 60m
g=8,8295g

E=0, 88m
g=10, 6589g

B=0,61m
g=11,48108qg

B=0, 48m
g=6,6876g

B=1,71m
g=30,0582g

B=0, 00m
g=0,1959g

B=1,28m
g=36,5329g

B=1,67m
g=18,80914g

B=0, 20m
g=6,5050g

B=0, 52m
g=10,6119g

B=1,21m
g=16,1221g

B=0,00m
g=0,2760g

B=1,17m
g=15, 873&g

B=0,52m
@=10,5572g

B=0,07m
g=2,1077g

B=2,00m
g=35, 4522g



Luk

Luk

Luk

Luk

Luk

Prosta
kolowy

Prosta
kolowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta

W 16

1+293,
1+307,

W 17

14325,
14341,

W 18

1+362,
1+400,

W 18

1+420,
1+457,

W 20

1+467,
1+520,

W 21

1+536,

(X
52
27

(X
87
51

(X
32
31

(%
37
35

(x
65
&6l

(X
21

ET (X =

6021102,360:Y = 7595070, 140}

1+307,27 L=13,75m
1+325,87 R=250,00m T=8, 35m B=0,1Tm
L=18,70m g=0,0748xd g=4,7607q
6021125,850;Y = 7595041, 040)
1+341,51 L=15,54m
1+362, 32 B=250, 00m T=10,41m B=0,22m
L=20,81m q=0,0832rd g=5,2982qg
6021145,910;Y = 7595011, 990)
1+4090,31 1.=37, 89m
1+420,37 R=50, 00m T=10,17m B=1,02m
L=20, 0ém g=0,4013rd g=25,5448g
6021183,080;Y = 7594966, 730)
14457, 35 L=36, 56m
1+4867,65 E=250, 00m T=5;15m B=0,05m
L=10, 30m g=0,0412rd g=2,6219g
6021197,850;:Y = 7594916, 560)
1+520,61 L=52, 96m
1#536,21 R=30, 00m T=7,98m B=1,04m
=15, 60m g=0,5201rd g=33,1101qg
8021213,890;Y = 7594852, 440)
1+562,92 L=286,71m
6021237,920;Y = 7594827, 420)
ig¢ int. Przen Aski
pr. bud. do rofs; e )
hotemd b A, FCiAncren
W gy ei
A - o ugl.wf.-..l




WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH Tab.nr5
Nawierzchnia Roboty ziemne
Podbudowa z
— gciw-v;ra M;—wa r:ieszankl B4, Rury
; eralna z caz ru a .
W, | Eniairaca | de s Zjazdu betonu betonu lam:?ewgo Wykop | Nasyp s éred.
asfalt. asfait. 0/31,5 stab.
gr.4cm gr.5cm mech. gr. 22
cm
= [m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m2] [mb]

1 | 0+057,60 P 4,80 8,00 8,16 8,88 1,42 0,89 - -

2 | 0+165,04 P 10,64 20,70 21,11 22,98 368 2,30 - -

3 | 0+166,63 L 9,97 12,40 12,65 13,76 2,20 1,38 - -

4 | 0+328,02 L 5,77 11,80 12,04 13,10 2,10 1,31 - -

5 | 0+362,22 L 5,03 4,80 4,90 5,33 0,85 0,53 12,00 8,00
6 | 0+384,15 P 4,53 5,90 6,02 6,55 1,05 0,65 - -

7 | 0+390,16 L 3,81 8,00 8,16 8,88 1,42 0,89 8,00 8,00
8 | 0+427,17 P 4,83 9,30 9,49 10,32 1,65 1,03 - -

9 | 0+429,73 B 4,80 9,50 9,69 10,55 1,69 1,05 8,00 8,00
10 | 0+664,52 P 5,66 6,60 6,73 7,33 1,17 0,73 - -

11 | 0+72599 | P+L 453 11,80 12,04 13,10 2,10 1.31 -

12 | 0+776,10 L 3,80 5,10 5,20 5,66 0,91 0,57 - -
13 | 0+820,5 | 4 80 9,50 9,69 10,55 1,69 1,05 - -
14 | 0+852,96 | P+L 453 11,80 12,04 13,10 2,10 1,31 - -
15 0+919 L 5,00 3.0 3,83 4,16 0,67 0,42 - .
16 | 0+922 95 P 10,00 7,50 7,65 8,33 i e %) 0,83 - -
17 | 1+059.11 L 3,80 8,00 8,16 8,88 1,42 0,89 - odw.liniowe
18 | 1+179,83 P 9,50 11,60 11,83 12,88 2,06 1,29 6,00 12,00
19 | 1+253,07 P 3,80 8,00 8,16 8,88 1,42 0,89 - -
20 | 1+283 47 P 6,35 12,10 12,34 13,43 2,15 1,34 - E
21 | 1432527 P 5,71 11,40 11,63 12,65 2,02 1,27 - -
22 | 1+458,59 L 6,12 16,40 16,73 18,20 2,91 1,82 - -

SUMA 213,95 21823 237 .48 38,00 23,75 32,00 36,00

= 5(‘:?._




