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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Wstep.

0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach Inwestycji pod nazwa:

Rozbudowa sieci wodociagowej w Kiepojciach.

0.1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej wraz z infrastruktura towarzyszaca z rur PE
100 &110 PN10 SDR 17 i rur PE 100 &160 PN10 SDR 17

Celem przedsiewziecia jest zabezpieczenie w wode do celéw gospodarczych-poz. Oraz bytowo -
gospodarczych gospodarstw.

W sktad inwestycji wchodzi:

—  budowa sieci wodociagowej z rur:
PE DN110 SDR17 -430m
PE DN160 SDR17 -335m

Hydrant ppoz. nadziemny DN8O szt. 6
Zasuwa DN150 szt. 1
Zasuwa DN110 szt. 4
Zasuwa DN8O0 szt. 6

0.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumieé¢ w zalecaniu i wykonywaniu Robdt opisanych
w pkt. 0.1.2 jako czes¢ Dokumentow Przetargowych.

0.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi rozdziatami
Specyfikacji technicznej:

ST 01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
ST 02 Roboty ziemne
ST 03 Rurociagi i armatura wodociagowa

2. W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do stosowania norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznej i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada
sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonac¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi Specyfikacjami Technicznymi.

0.1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow i
robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,




Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Wyceniony Przedmiar robot - przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego
Oferty.

0.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0.1.6.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla Robdt, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i
Specyfikacje Techniczne.

0.1.6.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji
zadania.

0.1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert
petna dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu w:

Urzad Gminy Dubeninki, 19-504 Dubeninki, ul. Mereckiego 27.

0.1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza, dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowiazujacymi przepisami umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow, ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

0.1.6.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw sa dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich
dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedtug skali rysunkow. Poszczegdlne dokumenty powinny byc traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

> Specyfikacje Techniczne,

» Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze czerpac¢ korzysci z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatow i elementoéw robot powinny byc¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami sSrednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat




tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

2. Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robét,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

0.1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda
z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzgledniona w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym
stanie.

0.1.6.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:

lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

“Y vvv'

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

0.1.6.9 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy




0.1.6.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

Materiaty, ktore sg szkodliwe w sposéb trwaty dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

0.1.6.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1

. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr
47, poz. 401). W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo
swych pracownikow oraz zapewnic wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony o0sdb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu

pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

0.1.6.12 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

1.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy

. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robdt w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robot w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow
tych urzadzen.

. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych nie wykazanych na

planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usuniete na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.




0.1.6.13 Zabezpieczenie robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu.

Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb
przez caty okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

0.1.6.14 Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac¢ do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania
opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o
podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych
dokumentow

0.1.6.15 Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

0.2

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢c maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty

0.2.1 Wymagania ogélne

1.

>
>

>

2.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych
norm i przepisow,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

0.2.2 Zrédta uzyskania materiatow

1.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robot.




0.2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakichkolwiek zrodet.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiazane z dostarczaniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

. A wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzic¢

zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

0.2.4 Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robot innych, niz te, do ktorych
wykonania byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatow do tej czesci robét bedzie
odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czes¢ robot moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

0.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1.

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

0.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

0.3 Sprzet

1.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

10



Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Rob6t bedzie utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc¢ uzycia sprzetu

wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

0.4 Transport

1.

0.5

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i ma wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

Wykonanie robét

0.5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostana poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

0.5.2 Kontrola jakosci robét

0.5.2.1 Program zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob
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wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes¢ ogodlng podajaca:

organizacje wykonywania Robot, w tym terminie i sposob prowadzenia Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

czes¢ szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot :

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

rodzaj i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

0.5.2.2 Zasady kontroli jakosci Robot

1.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozong jakosc robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach
i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

0.5.2.3.Pobieranie probek

1.

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

0.5.2.4 Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:

pomiar cisnien probnych sieci wodociggowej,

pomiary geodezyjne,

badana zageszczenia gruntu.

0.5.2.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebna pomoc

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktore posiadaja:

1.

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych

. atesty i badania wytworni.
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W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia materiatow dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty, ktore sa wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie
wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

0.5.3 Dokumenty Budowy

0.5.3.1 Dziennik Budowy

1.
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Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejagcym pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robdt do dnia zakonczenia okresu
pogwarancyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robét,

ochrone osdb, wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem budowa.

. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem

pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢ czytelne
i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania budowy Wykonawcy,

date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkdw robot,

postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny
i czas trwania opoznien,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,

daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z podaniem
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem robot.

. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

0.5.3.2 Ksiega obmiarow

1.

Ksiega obmiarow jest dokumentem, do ktorego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykonywanych
robot.
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2.

Szczegotowe dane dotyczace obmiaréw sa regularnie wprowadzane do ksiegi obmiaréw
i wpisywane pod katem odcinkow i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci,
deklaracje jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny
by¢ przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny
by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

0.5.3.4 Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentow, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢

VVVVYVYVY

takze uznane za Dokumenty Budowy:

pozwolenie na realizacje inwestycji

protokoty przekazania Palcu Budowy

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
certyfikaty odbioru robot,

protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

korespondencja budowy

0.5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastapiony zgodnie z wtasciwymi wymogami

prawnymi.
Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego kazdorazowo na ich zyczenie.

0.6 Obmiar robét

0.6.1 Og6lne zasady obmiaru robét

1.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula warunkéw Kontraktu.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiardow.

Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostanag
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wynikajaca z ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

0.6.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej , szerokosci - po prostej prostopadtej po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objetosci
liczone sa w m® - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroéj.

. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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4.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze obmiardw, szkice te
beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do ksiegi. Wzdr takiego zatacznika bedzie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

0.6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.

0.6.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

0.6.5 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzenia pomiaréow

1.

Obmiary beda prowadzone przed czeSciowym i koncowym Przejeciem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy
Robot.

Obmiary Robot zanikajacych beda prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

0.7 0Odbiér robot

0.7.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym

a)
b)
<)
d)

etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu,

0.7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznga i uprzednimi ustaleniami.
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0.7.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbiorowi czesciowemu
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

0.7.4 Odbior korncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 0.5.3.1

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

0.7.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot

sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a)

i)

3)
k)

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
receptury i ustalenia technologiczne,

dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
technicznag

deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacja
techniczng

opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
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0.7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 0.7.4. ,,0dbior koncowy robot”.

0.8 Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

- Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 100, poz.
1086 z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr121, poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679, z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.
839),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami.
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